ZniZenie energetickej narotnosti vergjnej budovy — Prevadzkovo-administrativna budova obce Bystré - vykon Cinnosti stavebného dozoru
Obec Bystré

MANDATNA ZMLUVA & 01/03/2017
uzatvorena podl'a § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zédkonnika) v zneni neskor3ich
predpisov a doplnkov

Cl. 1. Zmluvné strany

1.1 Mandant:
Obchodné meno: Obec Bystré }
Sidle: Obecny urad, Sarisska 98/20, 09434 Bystré

Statutarny zastupca: Mgr. Cubomir Hreha, starosta obce Bystré
1CO: 00332275
DIC: 2020640886
IC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VUB, a. s.
IBAN: SK65 0200 0000 0000 1932 2632
Telefén: +421 574452144
Fax: +421 574452144
E — mail: ocu.bystre/@slovanet.sk
www. bystre.ocu.sk
(d’alej len ,,mandant™)

1.2 Mandatar:

Obchodné meno: STELL s.r.o.

Sidle: Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T.
Statutirny zdstupea: Ing. Peter Stefanko, Ing. ubomir Luki¢
Osoby opravonené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Stefanko, Ing. Eubomir Lukié
vo veciach technickych: Ing, Peter Stefanko, Ing, Lubomir Luki¢
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Vranov n.T.

Cislo uétu: 2602018546

IBAN: SKd4 1100 0000 0026 2201 8546

ICO: 36 500 771

DIC: 2021922408

ICO DPH: SK2021922408

Telefon: 0915 935 690

E — mail: lukic.lubomir@gmail.com

Zapisany obchodny register

ZAapis v registri; Okresného stdu PreSov , oddiel: Sro, viozka ¢islo:15718/P
(d’alej len ,,mandatar*)

Cl.2. Vychodiskové podklady a idaje
2.1 Vychodiskové udaje:

2.1.1 Nazov projektu: ZniZenie energetickej narofnosti verejnej budovy - Prevadzkovo-
administrativha budova obce Bystré - vykon &innosti stavebného dozoru

2.1.2 Miesto stavby:  Prevadzkovo-administrativna budova obce Bystré, Sari¥ska 524/32,
Bystré
2.1.3 Termin stavby: lehota vystavby: 12 mesiacov

CL 3. Predmet zmluvy
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3.1 Predmetom zmluvy je vykon stavebného dozoru v zmysle stavebného zakona &. 50/1976 § 46b Z.
z. adaldimi relevantnymi zakonmi a predpismi platnymi v SR vrozsahu a za podmienok
dojednanych v tejto zmluve.

3.2 Mandatdr sa zavizuje, Ze v rdmci vykonu inZinierskej ¢innosti zariadi za odplatu a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene &innost’ stavebného technického dozoru
pocas realizicie stavby a po dokondeni stavby v tomto rozsahu:

3.2.1 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotoviteI'om.

3.2.2 Ugast’ na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel’ pred zadatim prac.

3.2.3 DodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu.
3.2.4 Plnenie opatreni statneho stavebného dohladu.

3.2.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

3.2.6 Evidovanie dokumentéicie dokon&enych Zasti stavby.

3.2.7 Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového siboru, nepredlzuji lehotu vystavby, nezhorujii parametre stavby ani jej
prevadzkové a nZitkové vlastnosti.

3.2.8 Kontrola vecnej a cenovej sprivnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov.

329 Kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti platobnych dokladov aich stladu
s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na Ghradu objednavatelovi.

3.2.10 Kontrola tych Casti stavby, ktoré budu pri d’aliom postupe vystavby zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi.

3.2.11 Odovzdanie ¢asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dal§im zhotovitefom na ich
nadvizné ¢innosti v salade so zmluvami.

3.2.12 Spolupraca s geodetom zhotovitel'a pri dodrziavani priestorového umiestnenia objektov.
3.2.13 Spolupréca s pracovnikmi, vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky dohl'ad, pri
zabezpecovani stiladu realizovanej stavby s projektom.

3.2.14 Spolupréca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatel'mi
realizaénych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovan{ opatreni na odstranenie pripadnych chyb
projektu.

3.2.15 Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaji skisky materialov, kondtrukeii, zariadeni a préc,
kontrola vysledkov skiisok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skiigok.

3.2.16 Postupn¢ vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich kvalitu diela.
3.2.17 Sledovanie vedenia stavebného dennika.

3.2.18 Hlasenie archeologickych nalezov.

3.2.19 Kontrola staveniska a zi¢astnenych na stavbe, dohFad na dodr#iavanim zasad bezpeénosti
préce, civilnej ochrany a poziarnej ochrany,

3.2.20 Pravidelné vykondvanie sprievodnej fotodokumentagnej &innosti a vypracovavanie
pisomnych sprav o priebehu realizicie.

3.2.21 Spolupréca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvritenie alebo na
obmedzenie $k8d pre ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.2.22 Kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na nedodr¥iavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitel'ov, smerujucich
k odstrdneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.2.23 Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavate!l o to poZziada.
3.2.24 Priprava podkladov pre zavereéné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.2.25 Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Sasti a (&ast’ na konani
o odovzdani a prevzati.

3.2.26 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.2.27 Kontrola, &i zhotovitel’ odstrafiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotich a potvrdzovanie dokladov o odstréaneni vad a nedorobkov.

3.2.28 Priprava podkladov pre kolauda&né konanie.
3.2.29 Ugast’ na kolauda¢nom konani.

3.2.30 Kontrola vypratania staveniska.
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3.3 Vykon stavebného dozoru sa mandatir zavizuje realizovat’ poas realizdcie stavby v sulade
s asovym harmonogramom stavby aZz do konania o odovzdani a prevzati stavby a kontroly
vypratania staveniska dodavatel'om stavebnych prac.

3.4 Pri vykone predmetu zmluvy bude mandatar dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy,
technické normy, platné oborové normy, vieobecné pravidld a ustanovenia povol'ujticich
a kontrolnych organov.

3.5 Mandant sa zaviizuje, Ze za vykonany stavebny dozor zaplati mandatarovi dohodnuti cenu podla
¢lanku 5 tejto zmluvy a bude mandatarovi poskytovat’ suéinnost’ a dojednané spolupdsobenie.

Cl. 4. Cas pInenia

4.1 Mandatar sa zaviizuje, Ze priebezny stavebny dozor bude vykonavat’ na stavbe podas realizicie
stavby podl'a ¢1.2 a 3 tejto zmluvy.

4.2. Ak ddjde k predizeniu lehoty vykonu &innosti technického dozoru dohodnutej v tejto zmluve
zdbévodu, ktory nebude na strane mandatira, zmluvné strany upravia as plnenia formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

4.3. Pracovné stretnutia (kontrolné dni) pocas vystavby stavby budd pravidelne organizované
vzmysle internej dohody medzi investorom, stavebnym dozorom a dodavatelom stavebnych
pric, ktora bude prijatd na odovzdani staveniska zdpisom do stavebného dennika. Mandant
a mandatar sl povinni sa zucastfiovat’ na uvedenych pracovnych stretnutiach. V pripade neugasti
zmluvnych stran na pracovnom stretnuti sa zmluvné strany zavizuji navzajom vcas informovat,
ato pisomnym ozndmenim na uvedenu postovi adresu mandanta (pripade e-mailom) minimalne
3 dni pred uskutonenim pracovného stretnutia.

CL 5. Cena a platobné podmienky

5.1 Cena priebezného stavebného dozoru vratane cestovného a vietkych vedlajsich nakladov &ini
sumu spolu vo vyske 3500,00 € slovom tritisicpét'sto eur s DPH, Cena bez DPH &ini 2916,67 €,
DPH 20 % &ini 583,33.€.

5.2 Podkladom pre thradu bude faktira vystavena mandatarom po splneni predmetu zmluvy. Faktiira
musi obsahovat’ vietky potrebné naleZitosti dafiového dokladu podla zakona &. 222/2004 Z. z.
odani zpridanej hodnoty. Neuplna, alebo nespravna faktira bude vratend mandatarovi
mandantom.

5.3 Dohodnuta doba splatnosti faktir je do 60 dni od dorudenia faktary mandantovi.

54 Mandant sa zavidzuje uhradit mandatarovi naviac prace, ktoré nie sii silastou tejto zmluvy
v pripade, ak ich bude poZzadovat’.

5.5 Ak ddjde k zruSeniu tejto zmluvy zdovodu zastavenia prac na stavbe zo strany mandanta,
mandatar mé pravo vyfakturovat’ preukazatel'ne rozpracované prace (innnosti) ku diiu skonéenia
tejto zmluvy.

5.7 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l 3 tejto zmluvy je dojednana
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich noviel ako
kone¢na a ndklady, ktoré vznikni mandatirovi pocas vykonu techmckeho sta(@bﬁehp dozoru
znasa mandatér sam. ;
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€1. 6. Spolupdsobenie a podklady mandanta

6.1 Mandant sa zavizuje, Ze podas vykonu stavebného dozoru poskytne mandatdrovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie spo¢ivajice najméd v odovzdani doplitujicich ddajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.2 Mandant sa zavizuje, 7e najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim stavby odovzda jedno
overené kompletné paré projektovej dokumentacie mandatarovi. Mandatar po ukonéeni vystavby
a Gspe$nom kolaudaénom konani toto kompletné paré vriti do 10 pracovnych dni mandantovi.

CL 7. Plnomocenstvo

7.1 Mandant, inak investor (objednavatel’, stavebnik), udel'uje tymto mandatirovi pisomnd plni moc,
aby podla § 13 v nadvéznosti § 566 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich
zmien a doplnkov, konal pri zabezpeovani &innosti v rozsahu €l IIT tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizdcii stavby a v konani s inymi organmi a pravnickymi alebo
fyzickymi osobami. Najmi je mandatir splnomocneny uzavierat’ a menit’ ako zastupca mandanta
v jeho mene a na jeho ¢et zmluvy na plnenia a vykony, potrebné pre realizaciu stavby.

7.2 Mandatar bude vo&i tretim stranam vystupovat’ ako splnomocneny zéstupca investora (stavebnika,
objednavatel’a) a bude konat’ v mene a na i¢et mandanta.

7.3 Ukony takto uskutoénené zavizuji mandanta v plnom rozsahu.

7.4 Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla €l. 2 a €1. 4 tejto zmluvy.

C1. 8. Zodpovednost’ za vady, ziruka

8.1 Mandatéar zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude vykonavany podla tejto zmluvy v salade so
zakonom, s platnymi technickymi normami, projektovou dokumentaciou a platnymi povoleniami.
Za kvalitu prac mandatar ruci po dobu 5 rokov od ukon&enia prac.

€L 9. Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri neplneni predmetu zmluvy v dohodnutom termine zo strany
mandatara mdZe si mandant uplatnit’ pokutu zniZzenim ceny predmetu zmluvy vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kaZdy aj zalaty deil omeskania.

9.2 Ak je mandant v ome$kani s thradou faktiry vystavenej mandatarom v danej veci, méZe si u
neho mandatar uplatnit’ Grok z omeskania vo vygke 0,05 % z fakturovanej &iastky za kazdy aj
zadaty deil omeskania.

CL10 Zmena zaviizku, odstipenie od zmluvy.

10.1 Mandant sa zaviizuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknl nové
poziadavky mandanta.

10.2 V pripade, ze dbjde k zrueniu, alebo odstapeniu od tejto zmluvy, bude mandatir sluzby
rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia fakturovat mandantovi vo /vyfc
vykonanych prac ku diiu zruSenia (odstiipenia) od tejto zmluvy a odovzdd niahdla
dokumentaciu. / -
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Cl 11. Ostatné ustanovenia

11.1 Mandatar bude informovat’ mandanta o priebehu realizdcie stavby anim zabezpedovanych
&innosti na pravidelnych poradach stavby aodosielanim képii délezitej obchodnej a inej
koreSpondencie (stavebné denniky, objednévky, zmluvy, reklamacie, zépisy z rokovani a iné).

1.2 Mandant a mandatir sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouZiju pre iné (i¢ely ako pre pinenie podmienck tejto zmluvy.

11.3 Mandatér bude pri zabezpe€ovani ¢innosti podl'a ¢l. 111 tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Svoju €innost” bude mandatir uskutodiiovat’ v stilade so zaujmami mandanta
a podla jeho pokynov, zipisov a dohéd opriavnenych pracovnikov zmluvnych stran a v silade
s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢1. 10 majii vplyv na predmet alebo termin splnenia zaviizku, musi byt
sucast'ou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takito dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

11.5 Mandatar vyhlasuje, z¢ pracovnici, ktori budi vykondvat &innosti technického dozoru boli
oboznameni s podmienkami dodrZiavania bezpegnosti a ochrany zdravia pri prici. Za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov zodpoveda mandatar.

11.6 Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto&ného odkladu mandantovi tiradné doklady, veci alebo
iny prospech, vietko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpetovani &innosti podla €l. 3 tejto
zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Gradov, sidov alebo inych organov, hmotné veci, zmluvné
pokuty, dhrady $kéd). Mandant v tejto sivislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré mandatar
nevyhnutne a u¢elne vynaloZil pri zabezpetovani &innosti v prospech mandanta (poplatky, prip.
iné naklady).

1.7 V ramei svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na
vyzvanie poskytne spolupricu pri zadovazeni podkladov, dopliiujicich udajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 11 dni od jeho vyZiadania. Osobitnii lehotu
dojednajii strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré neméze mandant
zaobstarat’ vlastnymi silami,

11.8. Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaccho s predmetom
zakazky kedykol'vek polas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami a poskytnat’ im vietku potrebnt stiginnost’

11.9 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania sii:

11.9.1 Ministerstvo ZP SR a nim poverené osoby,

11.9.2 Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

11.9.3 NajvyS3i kontrolny trad SR, prisludnd sprava finangnej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

11.9.4 Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

11.9.5 Splnomocnent zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

11.9.6 Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v bode 11.9.1. az 11.91.4. v salade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

CL12 Zaveredné ustanovenia

12.1 Objednavatel poveruje zhotovitel'a spracivanim osobnych udajov, ktoré obdrzi od objednavatela
v sulade s platnou pravnou tpravou ochrany osobnych predpisov (zakon &. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobnych udajov v zneni nesk. zdkonov). Zhotovitel’ prehlasuje, %e si je vedomy, Ze pri spracuvani
osobnych tdajov vystupuje ako sprostredkovatel' objednavatela a pri spraciivani osobnych udajov
bude dodrziavat vetky povinnosti podla platnej pravnej tpravy ochrany osobnych udajov
vzt'ahujlcej sa na sprostredkovatela a v rozsahu, ktory povaha veci pripista na opravneni osobu.

PR L A
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12.2 Zastupcovia zmluvnych stran sa zavizuji, ze v pripade zmeny sidla, zmeny Statutdrnych organov
opravnenych konat' v mene spolo€nosti a akékolvek iné zmeny ozndmia druhej strane bez
zbytoéného odkladu.

12.3Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené vtejto zmluve sa spravuju
ustanoveniami Obchodného zédkonnika v platnom zneni.

12.4 Této zmluva je vyhotovena v dvoch (2) origindlnych exemplaroch, pri¢om ka?da zmluvna strana
obdrzi jej jedno (1) podpisané vyhotovenie.

12.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

12.6 Tato zmluva nadobida G¢innost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a zverejnenim
na webovom sidle objednavatela, podla platnych pravnych predpisov. Zmluva nadobida
uéinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spogiva v tom ze ddjde k schvaleniu procesu
verejn¢ho  obstaravania  poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku. V pripade
neschvélenia procesu vergjného obstaravania poskytovatePom nenavratného finaniného
prispevku, verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy bez udania iného dévodu
v nadvédznosti na dorudenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel
nenavrainého finanéného prispevku neschvali predmetné verejné obstaravanie. Ak objednavatel’
nebude tspesny so Ziadost' o poskytnutic NFP do 24 mesiacov ododiia platnosti tejto zmluvy, tto
zmluva zanika bez akychkol'vek narokov zmluvnych stran.

12,7 Zmluyne strany_preblasujt, Ze st zmiova precitali. jei obsahu veatane privadnyeh odkazoy na
pravine normy porozumeli a na znak sihiasu ju viastnorudne podpisuja.

Za mandatara: Za mandanta

Vo Vranove nad Toplou diia 30.3.2017 V Bystrom, diia 30.3.2017
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