

## ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ: Obec Bystré

Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**  
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**  
IČO: **00332275**  
DIČ: **2020640886**  
IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**  
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**  
IBAN: **SK65 0200 0000 0000 1932 2632**  
Telefón: **+421 574452144**  
Fax: **+421 574452144**  
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**  
**www.obecbystre.sk**

##### 1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Peter Sabol**  
Sídlo: **Cementárska 317/28, 09434 Bystré**  
Štatutárny zástupca: **Peter Sabol, SZČO**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: **Peter Sabol, SZČO**  
vo veciach technických: **Peter Sabol, SZČO**  
Bankové spojenie: **mBank pobočka Prešov**  
IBAN: **SK 10 8360 5207 0042 0642 2645**  
IČO: **51075369**  
DIČ: **1084946819**  
IČO DPH: **SK1084946819**  
Telefón: **0915222303**  
E – mail: **getsos.p@gmail.com**  
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: **790-16959**

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Čl. 2

#### Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa**“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa** bude financované zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len poskytovateľ), regionálny



príspevok na realizáciu projektu v súlade s akčným plánom, B. Prioritná os Podnikanie a tvorba pracovných miest, opatrenie B.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### Čl. 3

#### Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe:
  - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) projektovej dokumentácie **Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa**
  - c) Výzvy na predkladanie ponúk,
  - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
  - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy  
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
  - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
  - Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

### Čl. 4

#### Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:  
Termín začatia: **do 4 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**  
Termín ukončenia: **do 60 dní odo dňa začatia**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **3 pracovné dni** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Bystré, LV č. 941, parcela registra „C“ č. 701/1, LV č. 1458, parcela registra „E“ č. 1914/5, parcela registra „E“ č. 1914/7.**

## Čl. 5

### Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.  
Cena diela je:  
Cena bez DPH 38 773,08 eur  
DPH 20 % 7 754,62 eur  
**Celková cena diela 46 527,70 eur**  
Slovom: štyridsaťšesťtisícpäťstodvadsaťsedem eur 70/100
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

## Čl. 6

### Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorm objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.



- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- označenie "faktúra" a jej číslo,
  - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
  - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - fakturovaná suma,
  - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
  - pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzдания diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých terminov ich odstránenia*,
  - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
  - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
  - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
  - d) odstúpiť od zmluvy.

## Čl. 8

### Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.



- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodnú nasledovný postup:
- 8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- 8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:  
priamy materiál  
priame mzdy  
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)  
Výrobná réžia zo základne 2 + 3  
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4  
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť  
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6  
Jednotková cena spolu:  
Priamy materiál:  
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).  
Priame mzdy:  
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 48,5 % (doplní uchádzač)
- výrobná réžia PSV 47,6 %
- správna réžia HSV 42 %
- PSV.....42%
- VRN.....0. %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 12..%

- 8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

## Čl. 9

### Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.



## Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
- 10.3.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
  - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
  - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

## Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- A. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o diele v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 11.2 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku poskytovateľom a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ regionálneho príspevku a ním poverené osoby,
  - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.



- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet  
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy  
č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňujem si)

V Bystrom, dňa 25.09.2019

Peter Sabol  
Cementárska 317/28  
034 34 Bystré  
IČO: 51075369 DIČ: 1084946819



zhotoviteľ  
Peter Sabol  
SZČO

V Bystrom, dňa 25.09.2019

objednávateľ  
PhDr. Ľubomír Hreha  
starosta obce Bystré



### Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia turistického infraštruktúry pri rieke Topľa



Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Altánok	15 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277,52
SO 02 Oprava lávky	23 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495,56
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>38 773,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 773,08</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>38 773,08</b>					<b>7 754,62</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>46 527,70</b>



Peter Sabol  
 Cementárenska 317/28  
 094 34 Bystria  
 IČO: 51075359 DIČ: 1084906819



### Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa					Miesto:				
					Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		18.9.2019			
Odberateľ: Obec Bystre									
IČO:			DIČ:						
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP									
IČO:			DIČ:						
Dodávateľ:									
IČO:			DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV	4 990,37	0,00	4 990,37	6	Ostatné náklady	0,00		
2	PSV	33 782,71	0,00	33 782,71	7	Kompletačná činnosť	0,00		
3	MCNT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00		
4					9				
5	Spolu			<b>38 773,08</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>		
<b>C VRN</b>				<b>D VRN</b>					
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00	
14					19				
15					20	Spolu		<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				<b>E Celkové náklady</b>					
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20				38 773,08	
				22 DPH 20% z				38 773,08	7 754,62
				23 DPH 0% z				0,00	0,00
				24 Spolu v EUR				<b>46 527,70</b>	
				<b>F</b>					
Odberateľ 				Dodávateľ Peter Sabol Cementárska 317/28 094 34 Bystre IČO:51075389 DIČ:1094946819 					

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa							
Objekt SO 01 Altánok			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	18.9.2019				
Odberateľ: Obec Bystre							
IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	4 990,37	0,00	4 990,37	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 287,15	0,00	10 287,15	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>15 277,52</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Stažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant, rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	15 277,52
					22	DPH 20% z 15 277,52	3 055,50
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>18 333,02</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ					26 Dodávateľ		
				Peter Sabol Cementárska 317/28 094 34 Bystre IČO: 51075369 DIČ: 1084946819 			

Odberteľ: Obec Bystre

Projektant: Ing. Jozef Gejdoš - MEP

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa

Objekt SO 01 Aliánok

Spracoval:

Ks:

Dátum: 18.09.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suf (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
ZAKLADY					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
SPEVNENÉ PLOCHY					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
POTRUBNÉ ROZVODY					
OSTATNÉ PRÁCE					
PRESUNY HMŔT					
<b>Práce HSV</b>	<b>4 990,37</b>	<b>4 990,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990,37</b>	<b>10,5700</b>
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
KONŠTRUKCIE TESARSKÉ					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
KONŠTRUKCIE STOLARSKÉ					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
NÁTERY					
<b>Práce PSV</b>	<b>10 287,15</b>	<b>10 287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 287,15</b>	<b>0,1600</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>15 277,52</b>	<b>15 277,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15 277,52</b>	<b>29,4700</b>



Peter Sabol  
Cementárska 377/28  
034 34 Bystre  
IČO: 51075369 OIČ: 108494819

# Rožpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Odberteľ: Obec Bystre

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa

Objekt SO 01 Altánok

Spracovali:

Ks:   
 Datum: 18.09.2019

## Prehľad rozpočtových nákladov


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť Suf
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A	13121101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,608	44,21	26,68		
1/A	13121119	Pripíatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	0,608	8,65	5,26		
1/A	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,581	26,10	276,16		
1/A	132201109	Pripíatok k cene za lepiťosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapážených s urovnením dna v hĺbke tr. 3	m3	5,291	6,25	33,07		
1/A	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	11,189	1,00	11,19		
1/A	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	11,189	1,05	11,75		
1/A	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,189	3,25	36,36		
1/A	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,189	0,62	6,94		
1/A	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,320	25,61	33,81		
		ZEMNÉ PRÁCE				441,42	0,000	0,000
		1						
		ZÁKLADY						
2/A	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,764	31,25	55,13	2,065	3,645
11/A	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	7,497	102,50	768,44	2,352	17,707



Peter Sabal  
 Cementárska 317/28  
 094 34 Bystre  
 IČO: 51075369 DIČ: 108-940497

Rozpočet Rekonštrukcia turistickkej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Čenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suf
K	274313819	Betón odtokovej šachty, prostý tr. C 35/45	m3	0,552	104,21	57,52			
2/A 1	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	21,220	0,38	8,06	0,000	0,001	
M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m3 , hrúbka 3 mm	m2	21,644	0,89	19,26			
		ZÁKLADY				<b>908,41</b>	<b>4,430</b>	<b>21,350</b>	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
K	311311953	Betón nadzákladových múrov vodostavebný tr. C 35/45 - pohľadový	m3	2,352	115,40	271,42			
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	15,680	14,25	223,44	0,002	0,034	
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	15,680	4,11	64,44			
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,178	1 321,00	235,14	1,016	0,181	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				<b>794,44</b>	<b>1,020</b>	<b>0,220</b>	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
221/A 1	451317777	Podklad pod dlažbu vodrovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C B/10	m2	4,950	6,00	29,70	0,185	0,918	
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,350	29,58	10,35	1,891	0,662	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				<b>40,05</b>	<b>2,080</b>	<b>1,580</b>	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 200 mm	m2	4,950	7,45	36,89			
K	595811310	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár	m2	4,950	11,58	57,32			
M	592460014504	Dlažba betónová, rozmer 500x500x80 mm, sivá	ks	20,000	3,79	75,80			
		SPEVNENÉ PLOCHY				<b>170,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							



Peter Sabol  
Cementárska 317/28  
094 34 Býstré  
IČO: 51075369 DIČ: 10849466

# Rozpočet Rekonštrukcia turistickkej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	631312911	Podkladný betón z betónu chemicky odbiného (m3) tr. C 35/45 hr. 50 mm	m3	1,051	114,25	121,22			
K	631315911	Mazanina z betónu vodostavebného (m3) tr. C 35/45 hr. 150 mm	m3	3,183	98,25	312,73			
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameňova) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,257	985,50	253,27	1,203	0,309	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,183	35,36	112,55	1,637	5,847	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				799,77	3,040	6,160	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
K	899202117	D+M liatinového roštu 600x600 mm vrátane rámu	ks	1,000	154,20	154,20			
		POTRUBNÉ ROZVODY				154,20	0,000	0,000	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého -2,20000t	m3	4,159	58,60	243,72			
13/B 1	962042321	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,155	59,40	68,61			
13/B 1	965043441	Búranie podkladov a mazanín z betónu hr.do 150 mm -2,20000t	m3	1,560	54,25	84,63			
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	15,235	10,00	152,35			
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	304,700	0,30	91,41			
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	15,235	8,11	123,56			
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,470	0,86	26,81			
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,235	21,20	322,98			
		OSTATNÉ PRÁCE				1 114,07	0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt	t	49,392	11,50	568,01			



**Peter Sabol**  
 Cementárske 37/28  
 094 34 Bystre  
 IČO:51075369 DIČ:1084946810



## Rozpočet Rekonštrukcia turistickkej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suf
		PRESUNY HMŔT				568,01	0,000	0,000	
		Práce HSV				4 990,37	10,570	29,310	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	4,200	21,25	89,25	0,003	0,014	
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,89	0,89			
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				90,14	0,000	0,010	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	54,600	5,91	322,68	0,000	0,014	
M	605120002904	Krokva 100x140mm hobľovaná	m <sup>3</sup>	0,836	211,00	176,40			
K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m <sup>2</sup>	44,000	3,18	139,92			
M	60511000290	Dosky 110/25 mm	m <sup>3</sup>	1,140	199,50	227,43			
K	762341017	Montáž celových dosiek	m	27,800	2,11	58,66			
M	605110002902	Dosky 110/25 mm hobľované	m <sup>3</sup>	0,030	245,02	7,35			
M	605110002903	Dosky 140/25 mm hobľované	m <sup>3</sup>	0,050	245,02	12,25			
K	762341252	Montáž kontralaty pre sklon od 22° do 35°	m	56,000	0,95	53,20			
M	605120002801	Kontralaty 50/50 mm	m <sup>3</sup>	0,140	215,60	30,18			
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov	m <sup>3</sup>	3,210	19,50	62,60	0,023	0,074	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,000	10,91	43,63			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 134,31	0,020	0,090	



Peter Sabol  
 Dementárska 317/2B  
 094 34 Bystre  
 IČO: 51075368 DIČ: 109494681

Rožpočet Rekonštrukcia turistickkej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	15,080	0,89	13,42			
K	764313221	Krytina hladká z pozinkovaného lakoplast. plechu, sklon do 30°	m2	42,840	27,11	1 161,39			
K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 260 mm - K3	m	12,000	15,11	181,32			
K	764348401	Snehové zachytávače z pozinkovaného lakoplast. plechu	m	12,000	14,29	171,48			
764/A 2	764391430	Záveterná lišta z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 202 + 190 mm - K2	m	7,200	14,69	105,77	0,001	0,005	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,72	1,33			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				<b>1 634,71</b>	<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766411111	Montáž obloženia stien, palubovkami na pero a drážku	m2	44,000	12,10	532,40	0,000	0,001	
M	611920007100	Drevený obklad tatranský profil	m2	45,760	9,25	423,28			
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	9,56	5,26			
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				<b>960,94</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	741,570	3,21	2 380,44	0,000	0,052	
M	PC76701	Dodávka ocelevej konštrukcie vr. náteru polyuretánového 2x zäkla + 2x vrchný	kg	741,570	4,85	3 596,61			
K	767996811	Demontáž oceľovej konštrukcie prístrešku	kpl	1,000	75,60	75,60			
K	767996827	Demontáž liatinového roštu 600/600 mm	ks	1,000	6,11	6,11			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	60,59	54,53			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				<b>6 113,29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,050</b>	



Peter Sabol  
Cementárska 317/28  
094 34 Bystre  
IČO: 51075369 DIČ: 1084968/9

Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suf
		NÁTERY							
K	783627103	Nátery stolárskych výrobkov lazurovacím lakom	m <sup>2</sup>	88,000	4,02	353,76		0,000	0
		NÁTERY				353,76			
		Práce PSV				10 287,15		0,160	0
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>15 277,52</b>		<b>29,470</b>	<b>0</b>



Peter Sabol  
 Cementárňanská 37/78  
 094 34 Bystrik  
 IČO: 51075369 DIČ: SK202446919

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa		
Objekt SO 02 Oprava lávky	Miesto:	
	Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 18.9.2019
Odberateľ: Obec Bystre		
IČO:	DIČ:	
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP		
IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:		
IČO:	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	23 495,56	0,00	23 495,56	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			23 495,56	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20		23 495,56
					22	DPH 20% z	23 495,56	4 699,11
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		<b>28 194,67</b>
					F			

Odberateľ



28 Dodávateľ

**Peter Sabol**  
 Cementárska 317/28  
 094 34 Bystre  
 IČO: 51075369 / DIČ: 2024946315

Odberteľ: Obec Bystre

Projektant: Ing. Jozef Gajdos - MEP

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia turistického infraštruktúry pri rieke Topľa

Objekt SO 02 Oprava lávky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 18.09.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hodnota (T)	Suf (T)
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	20 191,40	0,00	20 191,40	0,0000	0,0000
NÁTERY	3 304,16	0,00	3 304,16	0,0000	0,1000
Práce PSV	23 495,56	0,00	23 495,56	0,1000	0,0000
Celkom v EUR	23 495,56	0,00	23 495,56	0,1000	0,0000



Peter Sabol  
Cementárska 317/28  
034 34 Bystre  
IČO: 51079369 DIČ: SK1044946819

# Rozpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 02 Oprava lávky

Odberteľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa

Objekt SO 02 Oprava lávky

Spracoval:

Ks:

Upravené:

18.09.2019

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť Suf
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
K	7679951019	Montáž oceľových prvkov lávky podľa výpisu	kg	5 327,530	2,00	10 655,06		
M	PC76701	Podlahový nosník T80 - ozn. L1	kg	763,560	1,98	1 511,85		
M	PC76702	Podlahový oceľ plech so slizč. výstupkami hr. 5mm - ozn. L2	kg	3 328,680	0,60	1 997,21		
M	PC76703	Doplnenie tyče závesov D16 mm (vr. závit tyče, podložky, maice) - ozn. L3	kg	72,200	1,10	79,42		
M	PC76704	Horné madlo D16, vr. úložného oka, zarážky, nastavenia yče závesov - ozn. L4	kg	196,390	1,09	214,07		
M	PC76705	Priečnik zábradlia D10, vr. úložného oka a zarážky - ozn. L5	kg	228,750	1,08	247,05		
M	PC76706	Kotviaci prvok zábradlia 16x16 - ozn. L6	kg	10,290	1,66	17,08		
M	PC76707	Oceľová poplastovaná sľefovina 30/30/3 + nerez kotviaci prvok - on. L7	m <sup>2</sup>	123,500	3,08	380,38		
M	PC76708	Strieška - ozn. L8	kg	5,360	2,45	13,13		
K	7679951021	Vyrovnanie a nastavenie závesných prvkov exist. konštrukcie lávky	hod	90,000	15,60	1 404,00		
K	7679956807	Demontáž oceľových prvkov lávky podľa výpisu	kg	4 535,130	0,77	3 492,05		
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	200,11	180,10		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				20 191,40	0,000	0,000

Peter Sabol  
Cementárska 317/26  
094 34 Bystré  
IČO: 5005369 DIČ: 1084946819

## Rožpočet Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry pri rieke Topľa / SO 02 Oprava lávky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY							
K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	239,000	1,74	415,86			
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	433,000	4,05	1 753,65	0,000	0,069	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný 2x	m2	433,000	2,15	930,95	0,000	0,035	
K	783903815	Otriskanie a odmastenie oceľ. nových prvkov	m2	194,000	1,05	203,70			
		NÁTERY				3 304,16		0,100	0
		Práce PSV				23 495,56		0,100	0
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>23 495,56</b>		<b>0,100</b>	<b>0</b>



Peter Sabol  
 Cementárska 517/28  
 034 34 Bystre  
 IČO: 51075389 DIČ: SKA4946819

Príloha č. 3 k zmluve o dielo č. 3/2019

### HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Týždneň										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	57. - 60. deň		
Prevzatie staveniska	X										
SO 01 Altánok											
ZEMNÉ PRÁCE	X	X									
ZAKLADY	X	X									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			X								
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				X	X						
SPEVNENÉ PLOCHY				X						X	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY			X	X							
POTRUBNÉ ROZVODY							X				
OSTATNÉ PRÁCE	X										
PRESUNY HMŔT	X	X	X	X	X	X	X				
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					X						
KONŠTRUKCIE TESARSKÉ				X	X	X					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	X					X	X				
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						X	X	X			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	X						X	X			
NÁTERY							X	X			
SO 02 Oprava lávky											
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		X	X	X	X	X	X	X			
NÁTERY					X		X	X			
Výčistenie stavby										X	
Odvodzanie stavby a staveniska											X

V Bystrom, dňa 25.09.2019

zhotoviteľ  
Peter Sabol, SZČO

Peter Sabol  
Cementárska 511/28  
096 34 Bystreň  
IČO: 51075369 DIČ: 1084945816

V Bystrom, dňa 25.09.2019

objednávateľ  
PhDr. Lubomír Hreha, starosta obce Bystreň

