
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

01 - ASR - stavebné práce   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0 0   0,00

02 - Zdravotechnika   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

03 - Plynofikácia   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

04 - Ústredné vykurovanie   0,00   0,00   0,00   0,00   0, 00   0,00

05 - ELI   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

06 - OEZ - Odberné el. zariadenie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpo čtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré



Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

Objekt 01 - ASR - stavebné práce Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 8. 4. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Objekt 01 - ASR - stavebné práce

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   35,4900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   48,9500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   35,9300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   54,4000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   66,4000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   28,8100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   269,9800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,1900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,4600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,1200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,8000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,9200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   9,5800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   279,5600   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   POVLAKOVÉ KRYTINY

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Montážne práce

Celkom v EUR

   OBKLADY KERAMICKÉ

   NÁTERY

   MAĽBY

Práce PSV

Montážne práce

   M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH

   MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

   DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

   PODLAHY TERRAZZOVÉ

   PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

   PODLAHY POVLAKOVÉ

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

   DREVOSTAVBY

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 01 - ASR - stavebné práce

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1. 132201101 m3   5,982   0,00 0

2. 132201109 m3   2,991   0,00 0

3. 162201101 m3   29,508   0,00 0

4. 162501102 m3   29,508   0,00 0

5. 162501105 m3   59,016   0,00 0

6. 171101107 m3   35,490   0,00 0

7. 5833725100 m3   35,490   0,00   1,000 35,49

1   0,00 35,49 0

2

8. 271571111 m3   1,994   0,00   2,066 4,12

9. 274271300 m3   1,679   0,00 0

10. 274271302 m3   2,625   0,00 0

11. 274271304 m3   11,196   0,00   2,011 22,521

12. 274313612 m3   9,969   0,00   2,212 22,05

13. 274361825 t   0,259   0,00   1,002 0,26

14. 311271195 M3   10,850   0,00 0

2   0,00 48,95 0

3

15. 310238211 m3   1,819   0,00   1,875 3,411

16. 311272561 m3   14,498   0,00 0

17. 311273123 m3   140,668   0,00 0

18. 311273802 m3   31,299   0,00 0

19. 317162101 ks   6,000   0,00   0,015 0,091

20. 317162102 ks   20,000   0,00   0,019 0,389

21. 317162131 ks   4,000   0,00   0,039 0,157

22. 317162132 ks   24,000   0,00   0,136 3,269

23. 317162134 ks   2,000   0,00   0,068 0,137

24. 317162136 ks   3,000   0,00   0,088 0,263

25. 317165241 ks   1,000   0,00   0,104 0,104

26. 317165242 ks   8,000   0,00   0,121 0,967

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m - dovoz 
zeminy pre zásyp

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

Zásyp zeminou s mierou zhutnenia na 0,25 MPa

Zahlinený štrkopiesok pre zásyp medzi základmi

   ZEMNÉ PRÁCE

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

Výstuž základ. pásy pre murivo základových pásov PREMAC alebo 
ekvivalent  s betónovou výplňou z ocele 10505

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic 
betónových a škvarocementových

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG alebo ekvivalent hr. 200 mm

   ZÁKLADY

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent  
500x125x250 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 125 mm

Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x25x25 
s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm

Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x40x25 
s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm

Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25

Keramický preklad POROTHERM alebo ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm

Keramický preklad POROTHERM alebo ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm

Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, 
dĺžky 1250 mm

Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, 
dĺžky 1500 mm

Murivo nosné, výplňové (m3) z tvárnic YTONGalebo ekvivalent hr. 
375 mm P2-500Murivo nosné (m3) z tvárnic SILKA hr. 250 mm S20-2000 PDK, na 
MVC a maltu SILKA (250x199x248) alebo ekvivalent

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP alebo ekvivalent, 
šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP alebo ekvivalent šírky 
120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm

Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1000 mm

Keramický preklad POROTHERM  alebo ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, 
výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm
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27. 317165243 ks   17,000   0,00   0,142 2,406

28. 317165244 ks   4,000   0,00   0,161 0,645

29. 331321410 m3   1,591   0,00   2,806 4,465

30. 331351101 m2   21,213   0,00   0,003 0,06

31. 331351102 m2   21,213   0,00 0

32. 342242021 m2   203,180   0,00   0,087 17,732

33. 346244811 m2   10,860   0,00   0,169 1,834

3   0,00 35,93 0

4

34. 41114206R m2   422,180   0,00 0

35. 593410014900 ks   3,000   0,00 0

36. 593410015200 ks   11,000   0,00 0

37. 593410016400 ks   76,000   0,00 0

38. 593410015700 ks   9,000   0,00 0

39. 593410015800 ks   6,000   0,00 0

40. 593410016800 ks   37,000   0,00 0

41. 595370000300 ks   456,000   0,00 0

42. 595370000500 ks  1 936,000   0,00 0

43. 411321414 m3   3,355   0,00   2,212 7,422

44. 411351101 m2   17,752   0,00   0,004 0,078

45. 411351102 m2   17,752   0,00 0

46. 411354173 m2   17,752   0,00   0,004 0,069

47. 411354174 m2   17,752   0,00 0

48. 411361821 t   2,683   0,00   1,017 2,728

49. 411362442 m2   2,574   0,00   0,006 0,016

50. 413321414 m3   3,547   0,00   2,212 7,847

51. 413351107 m2   33,755   0,00   0,004 0,123

52. 413351108 m2   33,755   0,00 0

53. 413351213 m2   9,872   0,00   0,006 0,062

54. 413351214 m2   9,872   0,00 0

55. 413941123 t   0,720   0,00   0,015 0,011

56. 13481000021 t   0,720   0,00 0

57. 417321515 m3   13,509   0,00   2,262 30,555

58. 417351115 m2   82,012   0,00   0,003 0,28

59. 417351116 m2   82,012   0,00 0

60. 430321414 m3   2,282   0,00   2,240 5,111

61. 431351125 m2   7,605   0,00   0,009 0,065

62. 431351126 m2   7,605   0,00 0

63. 434351145 m2   6,778   0,00   0,005 0,036

Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, 
dĺžky 1750 mm

Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, 
dĺžky 2000 mm

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Montáž - Strop YTONG Komfortt z nosníkov a vložiek Ytong alebo 
ekvivalent, s podstĺpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami

Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent  2,80/A, lxšxv 
2800x120x40/205 mm

Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 3,40/A, lxšxv 
3400x120x40/205 mm

Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 5,80/A, lxšxv 
5800x120x40/205 mm

Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 4,40/A, lxšxv 
4400x120x40/205 mm

Betón stĺpov hranatých, železový (bez výstuže) tr. C 25/30

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky 
do 4 m, zhotovenie-dielce

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky 
do 4 m, odstránenie-dielce

Priečky z tehál pálených POROTHERM alebo ekvivalent 11,5 
(115x500x238)

Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 
65 mm

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
zhotovenie

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
odstránenie

Výstuž stropov, schodísk, prekladov, vencov, stĺpikov z ocele 10505 - 
statika ST/04

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, 
balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 
150x150 mm

Betón nosníkov, železový tr. C 25/30

Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 4,60/A, lxšxv 
4600x120x40/205 mm

Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 6,60/A, lxšxv 
6600x120x40/205 mm

Stropná vložka YTONG alebo ekvivalent + 100, šxlxv 100x599x125 
mm

Stropná vložka YTONG alebo ekvivalent + 250, šxlxv 250x599x249 
mm

Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30

Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
krivočiarych zhotovenie

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
krivočiarych odstránenie

Debnenie nosníka zhotovenie-dielce

Debnenie nosníka odstránenie-dielce

Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - 
zhotovenie

Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - 
odstránenie

Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, 
alebo výšky do 220 mm

Oceľ S 235 - podľa výpisu Statika ST/02

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
krivočiarych zhotovenie
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64. 434351146 m2   6,778   0,00 0

4   0,00 54,4 0

6

65. 611460121 m2   449,480   0,00 0

66. 611460222 m2   449,480   0,00 0

67. 611481119 m2   422,180   0,00 0

68. 612460121 m2  1 254,202   0,00 0

69. 612460222 m2  1 254,202   0,00 0

70. 612460238 m2   10,860   0,00 0

71. 612468561 m2   3,549   0,00 0

72. 616904112 m2   553,556   0,00 0

73. 622464222 m2   528,116   0,00   0,004 1,996

74. 622464310 m2   25,440   0,00   0,006 0,158

75. 622466114 m2   553,556   0,00   0,000 0,017

76. 622466116 m2   553,556   0,00   0,000 0,232

77. 625250156 m2   10,400   0,00   0,012 0,121

78. 625250157 m2   15,040   0,00   0,012 0,182

79. 625251333 m2   28,500   0,00 0

80. 625251337 m2   439,210   0,00 0

81. 625251337.1 m2   29,750   0,00 0

82. 625251372 m2   30,656   0,00 0

83. 631312711 m3   24,179   0,00   2,240 54,151

84. 631362422 m2   408,220   0,00   0,004 1,437

85. 631571003 m3   4,095   0,00   1,837 7,523

86. 63247705 m2   408,220   0,00 0

87. 642942111 ks   33,000   0,00   0,018 0,578

88. 553310008500 ks   33,000   0,00 0

6   0,00 66,4 0

9

89. 941941041 m2   560,000   0,00   0,026 14,403

90. 941941291 m2   560,000   0,00 0

91. 941941841 m2   560,000   0,00   0,026 14,403

92. 962032231 m3   215,410   0,00 0

93. 962032631 m3   8,820   0,00 0

94. 962081131 m2   6,420   0,00 0

95. 963051113 m3   71,140   0,00 0

96. 965041441 m3   88,925   0,00 0

97. 965042231 m3   38,190   0,00 0

98. 965081712 m2   302,080   0,00 0

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou

Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná)

Vyspravenie omieky podzemnej steny cementovou maltou

Vnútorná stierka stien YTONG alebo ekvivalent  vápenná, hr. 2 mm

Očistenie plôch tlakovou vodou

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
krivočiarych odstránenie

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou

Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná)

Kontaktný zatepľovací systém podhľadov hr. 60 mm, tanierové 
hmoždinky

Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 120 mm MW tanierové 
hmoždinky

Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 120 mm MW tanierové 
hmoždinky

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, minerálne dosky

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí 
KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

Vonkajšia omietka tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm

Vonkajšia omietka stien mozaiková - marmoli

Príprava vonkajšieho podkladu - penetrácia pod zateplenie

Príprava vonkajšieho podkladu - penetrácia pod omietku

Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS, lepený rámovo s 
prikotvením

Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS, lepený rámovo s 
prikotvením

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, 
výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových 
na maltu,  -1,90500t

Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu,  -1,63300t

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm,  -
0,05500t

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)

Liaty poter hr.1-3 mm

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 
m2

Zárubňa oceľová CgU 600-900x1970

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   OSTATNÉ PRÁCE

Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -
2,40000t

Búranie podkladov a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -1,60000t

Búranie podkladov z betónu prostého hr.nad 100 mm -2,20000t

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických 
dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t
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99. 965081812 m2   25,000   0,00 0

100. 968061115 m   122,400   0,00 0

101. 968061116 m   147,320   0,00 0

102. 968061125 ks   54,000   0,00 0

103. 968071116 m   8,100   0,00 0

104. 968071125 ks   2,000   0,00 0

105. 968071136 ks   2,000   0,00 0

106. 968072559 m2   5,832   0,00 0

107. 971033351 ks   4,000   0,00 0

108. 971033651 m3   0,840   0,00 0

109. 979011111 t   795,809   0,00 0

110. 979011121 t   795,809   0,00 0

111. 979081111 t   795,809   0,00 0

112. 979081121 t  8 753,900   0,00 0

113. 979082111 t   795,809   0,00 0

114. 979089012 t   795,809   0,00 0

9   0,00 28,81 0

99

115. 999281001 t   605,035   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   269,980 0

711

116. 711111001 m2   422,180   0,00 0

117. 246170000900 t   0,127   0,00 0

118. 711112001 m2   10,860   0,00 0

119. 246170000900 t   0,004   0,00 0

120. 711131102 m2   41,340   0,00 0

121. 693110001400 m2   47,541   0,00 0

122. 711131103 m2   41,340   0,00 0

123. 283290003605 m2   47,541   0,00 0

124. 711132107 m2   22,392   0,00 0

125. 283230002700 m2   25,751   0,00 0

126. 711142559R m2   21,720   0,00 0

127. 628310001000 m2   26,064   0,00 0

128. 711471051 m2   41,340   0,00   0,000 0,001

129. 283220000300 m2   47,541   0,00 0

130. 998711201 %   2,730   0,00 0

711   0,00 0 0

712

131. 712300832 m2   355,700   0,00 0

Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -
0,02400t

Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2

Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2

Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2,  -0,06600t

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo 
keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t

Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

   PRESUNY HMÔT

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm,  -
0,08000t

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm,  -
1,87500t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN alebo ekvivalent v sudoch

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú

Geotextília 500g/m2

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia 
na sucho

Separačná fólia PE

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou 
voľne na ploche zvislej

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena

Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN alebo ekvivalent  v sudoch

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom 
za studena

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   POVLAKOVÉ KRYTINY

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
dvojvrstvovej,  -0,01000t

Nopová fólia, pre spodnú stavbu

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 
pritavením - 2x

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent pre spodné 
vrstvy hydroizolačných systémov - 2x

Zhotovenie izolácie proti vode a radónu PVC fóliou položenou voľne 
na vodorovnej ploche so zvarením spoju

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL H 803 alebo ekvivalent , hr. 
1,5 mm, vodotesne zváraná

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
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712   0,00 0 0

713

132. 713111111 m2   759,924   0,00 0

133. 631650001800 m2   775,122   0,00 0

134. 713120010 m2   422,180   0,00   0,000 0,046

135. 283230011400 m2   485,507   0,00 0

136. 713122111 m2   422,180   0,00 0

137. 283720002800 m2   430,624   0,00 0

138. 713122111.1 m2   27,300   0,00 0

139. 283720012802 m2   27,846   0,00 0

140. 998713202 %   1,100   0,00 0

713   0,00 0,05 0

762

141. 762332120 m  1 473,000   0,00   0,000 0,383

142. 605420000100 m3   26,900   0,00 0

143. 762341001 m2   4,200   0,00 0

144. 607260000900 m2   4,620   0,00 0

145. 762341004 m2   8,500   0,00 0

146. 605110006500 m3   0,210   0,00 0

147. 762341031 m   229,000   0,00 0

148. 605110006501 m3   0,890   0,00 0

149. 762341202 m  1 248,000   0,00 0

150. 605120002801 m3   3,370   0,00 0

151. 762341251 m   751,000   0,00 0

152. 605120002802 m3   1,880   0,00 0

153. 762395000 m3   34,870   0,00   0,023 0,805

154. 762512245 m2   7,600   0,00 0

155. 607260000450 m2   7,904   0,00 0

156. 762526110 m   20,000   0,00 0

157. 605110000100 m3   0,180   0,00 0

158. 998762202 %   2,800   0,00 0

762   0,00 1,19 0

763

159. 763115514 m2   41,053   0,00   0,060 2,463

160. 763126640 m2   78,500   0,00 0

161. 763139531 m2   105,070   0,00 0

162. Z001 m2   7,600   0,00 0

163. Z002 m2   6,400   0,00 0

164. Z003 m2   8,900   0,00 0

165. Z004 ks   4,000   0,00 0

   POVLAKOVÉ KRYTINY

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou 
voľne 2x

Doska koolherm K3 alebo ekvivalent  hr. 80mm, fenolitické dosky pre 
podlahy

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva

Rezivo stavebné zo smreku/jedle - viď výpis na výkrese krovu

Rohož UNIFIT 035 alebo ekvivalent, hr. 180 mm sklená minerálna 
izolácia pre zateplenie strechy 2x

Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou

Separačná PE fólia

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v 
jednej vrstve

Doska EPS 200 hr. 40 mm, pre podlahy

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v 
jednej vrstve

Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°

Laty pre latovanie 60/45 mm

Montáž kontralát pre sklon do 22°

Kontralaty 50/50 mm

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov

Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek 
priskrutkovaním

Montáž debnenia jednoduchých striech, OSB doskami na zráz - pod 
oplechovanie atiky

Doska OSB hr. 25 mm

Montáž debnenia úžľabia

Dosky neopracované neomietané akosť A hr. 24 mm

Montáž čelových dosiek pre všetky druhy striech

Čelová doska pero-drážka 30/130 mm

Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. 
izoláciou, CW 100

Predsadená SDK stena hr. 90 mm, opláštená doskou RB 15 mm s tep. 
izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50

Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou 
konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t

Obklad zvislého potrubia kanalizácie SDK 15mm na CD profiloch 
(požiar odolnosť 30min) - Z23

Obklad zvislého potrubia kanalizácie SDK 15mm na CD profiloch 
(požiar odolnosť 30min) - Z24

Obklad ležatého potrubia kanalizácie SDK 15mm na CD profiloch 
(požiar odolnosť 30min) - Z25

Doska OSB hr. 25mm

Položenie vankúšov pod podlahy - kominikácia

Fošna pre komunikácie 50/180 mm

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

   DREVOSTAVBY

Plastové revízne dvierka do SDK 120x250 mm biele - Z23+Z24
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166. Z005 m2   2,000   0,00 0

167. Z006 m2   0,600   0,00 0

168. Z007 m2   16,200   0,00 0

169. 998763403 %   1,200   0,00 0

763   0,00 2,46 0

764

170. 764171266 m   185,000   0,00 0

171. 76417310R m2   540,478   0,00 0

172. 764173204 m   93,000   0,00   0,001 0,079

173. 764173401 m   8,700   0,00   0,001 0,005

174. 764173461 m   24,900   0,00   0,001 0,023

175. 764173701 ks   1,000   0,00   0,000 0

176. 764327220 m   102,000   0,00 0

177. 764327220.1 m   23,300   0,00 0

178. 764327220.2 m   5,700   0,00 0

179. 764331430 m   23,500   0,00 0

180. 764331431.1 m   6,900   0,00 0

181. 764339410 ks   11,000   0,00 0

182. 764352423 m   45,500   0,00 0

183. 764352427 m   83,000   0,00 0

184. 764359411 ks   2,000   0,00 0

185. 764359412 ks   6,000   0,00 0

186. 764359415 ks   1,000   0,00 0

187. 764361520 ks   2,000   0,00 0

188. 764410450 m   23,700   0,00   0,001 0,015

189. 76441045R m   1,500   0,00 0

190. 764430440 m   8,500   0,00 0

191. 764430460 m   8,500   0,00 0

192. 764454452 m   7,800   0,00 0

193. 764454453 m   36,900   0,00 0

194. 764454454 m   18,000   0,00 0

195. 7644544R4 m   2,000   0,00 0

196. 7644544R5 m   1,000   0,00 0

197. 764274103 ks   8,000   0,00 0

198. 998764202 %   1,200   0,00 0

764   0,00 0,12 0

766

199. 766421212 m2   78,000   0,00   0,000 0,003

200. 611920006600 m2   78,780   0,00 0

201. 766621400 m   138,420   0,00 0

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Zachytávač snehu - sneholam - K17

Strešná krytina z lakoplast. tvarovaného plechu hr. 0,5 mm, sklon 
strechy do 30°

Hrebenáč, k strešnej krytine, sklon strechy do 30° - K18

Bočné lemovanie r.š. 310 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30° - 
K20

Úžľabie r.š. 680 mm, lakoplast. plech, sklon strechy do 30° - K19

SDK predstena hr. 15mm na CD profiloch do vlhkého prostredia - Z26

SDK predstena hr. 15mm na CD profiloch do vlhkého prostredia - Z27

Obklad ležatého rozvodu  ZTI pod stropom SDK 15mm na CD 
profiloch, do vlhkého prostredia - Z28

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch 
)výšky od 7 do 24 m

   DREVOSTAVBY

Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, vetracie potrubie D100-
150mm v tvrdej krytine - K21-22

Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové 
r.š. 250 mm - k9

Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové 
r.š. 330 mm - K3

Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s 
priemerom do 100 mm - K10

Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s 
priemerom od 100 do 125 mm - K4 + K6

Žľabové hrdlo z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s 
priemerom 70 mm - K8

Lemovanie pre anténny  stožiar - K29

Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm - K15

Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast.plechu, odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - K25

Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast.plechu, odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 225 mm - K27

Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, terasy r.š. 333 mm - 
K26

Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, terasy r.š. 165-250 mm 
- K28

Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 
mm - K7

Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125 
mm

Odbočka k zvodovej rúre z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové 
priemer 125/70 mm - K12

Odbočka k zvodovej rúre z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové 
priemer 100/70 mm - K13

Ventilačné hlavice strešná - DN 110 mm - K24

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

Strešné okno z pozinkovaného lakoplast.plechu, v krytine vrátane 
drôteného skla 600 x 600 mm - K16

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane 
rohov r.š. 250 mm - K1

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane 
rohov kruhové okno, r.š. 275 - K2

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného lakoplast. plechu, 
vrátane rohov r.š. 500 mm - K14

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného lakoplast. plechu, 
vrátane rohov r.š. 670 mm - K14

Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 70 
mm - K11

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z 
mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm

Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm

Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)
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202. 283290006100 m   145,341   0,00 0

203. 283290006200 m   145,341   0,00 0

204. 611410000100 ks   9,000   0,00 0

205. 611410000101 ks   1,000   0,00 0

206. 611410000102 ks   1,000   0,00 0

207. 611410000103 ks   3,000   0,00 0

208. 611410000104 ks   1,000   0,00 0

209. 611410000105 ks   1,000   0,00 0

210. 611410000106 ks   3,000   0,00 0

211. 611410000107 ks   1,000   0,00 0

212. 611410000108 ks   1,000   0,00 0

213. 611410000109 ks   3,000   0,00 0

214. 611410000110 ks   1,000   0,00 0

215. 611410000111 ks   1,000   0,00 0

216. 766662112 ks   33,000   0,00 0

217. 549150000600 ks   33,000   0,00 0

218. 611610000800 ks   19,000   0,00 0

218
A 611610000800 ks   5,000   0,00 0

219. 611610000802 ks   9,000   0,00 0

220. 766695212 ks   28,000   0,00   0,000 0

221. 611890001100 ks   28,000   0,00 0

222. 998766202 %   0,800   0,00 0

766   0,00 0 0

767

223. 767162140 m   4,740   0,00   0,000 0

224. Z98 kg   84,900   0,00 0

225. Z103 kg   36,400   0,00 0

226. 7671621407R m   27,830   0,00 0

227. 767165110 m   1,950   0,00 0

228. M101 m   1,950   0,00 0

229. 767212201 ks   2,000   0,00   0,000 0,001

230. 612330000500 ks   2,000   0,00 0

231. 767646520 m   14,860   0,00 0

232. 553410032701 ks   1,000   0,00 0

233. 553410032702 ks   1,000   0,00 0

234. 767833109 m   7,000   0,00 0

235. 767995100 ks   8,000   0,00 0

Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva

Plastové okno jednokrídlové OS, 1350x1500 mm , 3-sklo - O2

Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x500 mm , 3-sklo - O3

Plastové okno jednokrídlové OS, 500x750 mm , 3-sklo - O4

Plastové okno jednokrídlové OS, 1250x1500 mm , 3-sklo - O6

Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1250 mm , 3-sklo - O7

Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva

Plastové balkónové dvere 1000x2400, izol. 3-sklo  - O13

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB alebo ekvivalent, 
nehrdzavejúca oceľ

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová 
voština, povrch laminovaný, viď výkres č. 13 diel ASR

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová 
voština, povrch laminovaný - z 1/3 zasklenné, viď výkres č. 13 diel 
ASR

Montáž prahu dverí, jednokrídlových

Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1500 mm , 3-sklo - O8

Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x750 mm , 3-sklo - O9

Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x750 mm , 3-sklo - O10

Plastové okno jednokrídlové kruhové pevné, sklo s drôtenou vložkou 
D 1000 - O14 atyp

Plastové balkónové dvere 1470x2400, izol. 3-sklo  - O11

Plastové balkónové dvere 1200x2400, izol. 3-sklo  - O12

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová 
voština, povrch laminovaný, protipožiarny uzáver otvoru - požiarna 
odolnosť minimálne EW 15/D3 bez samozatvárača, viď výkres č. 13 
diel ASR

Zábradlie vonkajšieho schodiska oceľové  pozinkované vr. náterov - 
Z20

Oprava zábradlia vnut. a von. schodišťa, francúzskeho okna a 
balkóna vrátane náteru

Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných 
profilov skrutkovaním

Madlo vnút. schod. - Z15

Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred 
pripraveného otvoru

Schody stropné sklápacie LSF s požiarným poklopom

Prah bukový

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele

Zábradlie vnútorného schodiska oceľové  pozinkované vr. náterov - 
Z16

Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí

Zasklenná stena hliníková s 1-krídl. dverami 1475x2800mm, vr. 5 ks 
poštových schránok a samozatvárača - O5

Zasklenné dvere hliníkové 1050x2130mm, izol. 3-sklo, vr. 
samozatvárača - O1

Demontáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok 
alebo z tenkostenných profilov

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií
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236. Z201 ks   2,000   0,00 0

237. Z202 ks   1,000   0,00 0

238. Z203 ks   5,000   0,00 0

239. 767995101 kg   248,100   0,00   0,000 0,022

240. K101 ks   112,000   0,00 0

241. K102 ks   62,000   0,00 0

242. K103 ks   1,000   0,00 0

243. 767998101 ks   3,000   0,00 0

244. 767998102 ks   3,000   0,00 0

245. 998767202 %   86,517   0,00 0

767   0,00 0,02 0

769

246. 769035015 ks   9,000   0,00 0

247. 4290049033 ks   2,000   0,00 0

248. 4290049030 ks   5,000   0,00 0

249. 4290049032 ks   2,000   0,00 0

250. 769035R18 ks   3,000   0,00 0

251. 769035R19 ks   2,000   0,00 0

769   0,00 0 0

771

252. 771415016 m   101,410   0,00   0,001 0,098

253. 771541175 m2   23,300   0,00 0

254. 592460014017 m2   23,766   0,00 0

255. 771575109 m2   139,856   0,00   0,005 0,741

256. 771589795 m2   148,819   0,00   0,001 0,092

257. 5976405000 m2   159,500   0,00   0,018 2,871

258. 000188 kg   59,400   0,00 0

259. 000189 kg   544,500   0,00 0

260. 998771203 %   3,300   0,00 0

771   0,00 3,8 0

772

261. 772211302 m   7,080   0,00   0,045 0,315

262. 583840010002 m   7,080   0,00 0

772   0,00 0,32 0

773

263. 77350090R m2   8,900   0,00 0

773   0,00 0 0

775

264. 775413120 m   118,000   0,00 0

265. 611990004200 m   119,180   0,00 0

266. 775413250 m   2,500   0,00 0

Škrabák na obuv oceľový, tyčový 300/250 mm - Z13

Kovové šachtové revízne dvierka otváravé, vr, kov.zárubne 600x800 
mm - Z1

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií do 5 kg

Kotvenie pomúrnice - Z9

Kotvenie papuče - Z10

Kotvenie drevenej väznice k ŽB vencu - Z11

Rohož na obuv hliníková s gumovými pásmi, vyberateľná vonkajšia 
550/950 mm, vr. rámu - Z12

Mriežka s pevnými lamelami 200x200mm - Z4 + Z5

Mriežka s pevnými lamelami kruhová o 125mm - Z3

Mriežka s pevnými lamelami kruhová o 150mm - Z8

D+M Odvetranie WC a kúpeľní a digestora  nad strechu, komplet - Z6

D+M Odvetranie WC na fasádu - Z7

   MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

D+M Oceľový montovaný balkón, komplet vr. náterov - Z22

D+M Zábradlie pre montovaný balkón, komplet vr. náterov - Z23

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

   MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.006-0.010 m2

Dlažba GRESS

Dodávka škarovacej hmoty

Dodávka flexibilnej lepiacej malty

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

   DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAME ŇA

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 300 mm

Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do tmelu

Dlažba betónová protišmyková

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu

Príplatok k cene za škárovanie škárovacou hmotou

   PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním

Lišta soklová

Montáž prechodovej lišty narážaním

Montáž obkladu doskami z kameňa pravideľných tvarov hr. 30 mm

Doska obkladová kamenná (žula), povrch protišmykový 25/215 mm

   DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAME ŇA

   PODLAHY TERRAZZOVÉ

Vyčistenie exist. podlahy z liatého terraca

   PODLAHY TERRAZZOVÉ
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267. 611990001501 m   2,525   0,00 0

268. 775540027 m2   7,500   0,00 0

269. 283190001200 m   7,650   0,00 0

270. 775550110 m2   122,700   0,00 0

271. 611980002800 m2   125,154   0,00 0

272. 775592110 m2   122,700   0,00 0

273. 283230008500 m2   126,381   0,00 0

274. 998775202 %   1,050   0,00 0

775   0,00 0 0

776

275. 776420010 m   23,880   0,00 0

276. 284110002007 m2   24,358   0,00 0

277. 776620016 m2   99,000   0,00 0

278. 284110003600 m2   101,970   0,00 0

279. 776990110 m2   99,000   0,00 0

280. 998776202 %   0,350   0,00 0

776   0,00 0 0

781

281. 781445020 m2   148,500   0,00   0,003 0,496

282. 597640000714 m2   151,470   0,00 0

283. 000188 kg   54,000   0,00 0

284. 000189 kg   495,000   0,00 0

285. 998781202 %   2,200   0,00 0

781   0,00 0,5 0

783

286. 783782203 m2   619,920   0,00   0,000 0,198

783   0,00 0,2 0

784

287. 784100010 m2  1 587,027   0,00   0,000 0,46

288. 784100012 m2  1 587,027   0,00   0,000 0,46

784   0,00 0,92 0

  0,00   9,580 0

933

289. 330530205 ks   1,000   0,00 0

933   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   279,560 0

Lišta prechodová narážacia, šírka 35 mm,s hladkým povrchom - Z14

Montáž podlahy drevoplast

   PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

   PODLAHY POVLAKOVÉ

Lepenie podlahových soklov z PVC

Podlahový PVC soklík

Montáž PVC povlakovej podlahy

Podlaha PVC povlaková

Doska terasová, drevoplast

Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, 
položená voľne

Laminátová podlaha plávajca hr. 7mm

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod 
plávajúce podlahy

Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX 
alebo ekvivalent

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

Dodávka škarovacej hmoty

Dodávka flexibilnej lepiacej malty

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m

   OBKLADY KERAMICKÉ

   NÁTERY

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB 
alebo ekvivalent

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m

   PODLAHY POVLAKOVÉ

   OBKLADY KERAMICKÉ

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu

Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké

Montážne práce

   M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH Z ARIADENÍ A VÁH

Demontáž výťahového stroja - výťah do nosnosti 500 kg

   M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH Z ARIADENÍ A VÁH

Montážne práce

Celkom v EUR

   NÁTERY

   MAĽBY

Maľby akrylátové - penetrácia podkladu pod maľby

Maľby akrylátové dvojnásobné biele so stropom

   MAĽBY

Práce PSV
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Objekt 02 - Zdravotechnika Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 8. 4. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Objekt 02 - Zdravotechnika

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   2,8200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,8900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,3200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,9900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,4000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   6,7200   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Práce PSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Práce HSV
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 02 - Zdravotechnika

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

1

1. 151101102 m2   25,000   0,00   0,001 0,021

2. 132201202 m3   15,000   0,00 0

3. 151101112 m2   25,000   0,00 0

4. 161101501 m3   15,000   0,00 0

5. 162601102 m3   9,000   0,00 0

6. 171201202 m3   9,000   0,00 0

7. 174101002 m3   6,000   0,00 0

8. 175101102 m3   2,000   0,00 0

9. 5833116600 t   2,800   0,00   1,000 2,8

1   0,00 2,82 0

4

10. 451572111 m3   1,000   0,00   1,891 1,891

4   0,00 1,89 0

6

11. 616455131 m   1,000   0,00   0,054 0,054

12. 616455135 m   1,000   0,00   0,061 0,061

13. 616455143 m   1,000   0,00   0,090 0,09

14. 616455151 m   1,000   0,00   0,109 0,109

15. 616455159 m   1,000   0,00   0,127 0,127

16. 616455167 m   1,000   0,00   0,145 0,145

6   0,00 0,59 0

8

17. 871181121 m   7,000   0,00 0

18. 2861381300 m   7,140   0,00   0,001 0,004

19. 2862460440 m   7,000   0,00   0,001 0,007

20. 879172199 ks   1,000   0,00   0,000 0

21. 891185395 ks   1,000   0,00 0

22. 891213111 ks   4,000   0,00   0,000 0

23. 5512147400 ks   1,010   0,00   0,001 0,001

24. 5511084800 ks   1,010   0,00   0,003 0,003

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 
m

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m 
výšky

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Doprava vodomernej šachty

Osadenie vodomernej šachty

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny

Kamenivo tažené drobné 0-4 b

   ZEMNÉ PRÁCE

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm

Káblové chránicky - FXP90  NAV

Rúra  vodovodná PEHD plastová na rozvod pitnej vody cierna s 
modrým pásom HD-PE PE100  SDR11/PN16 D50x5,8 mm

Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80

Montáž obchodného meradsla - vodomera MN Qn2,5

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 
50

Oceľový rebrík do vodomernej šachty v=1,5m

Poklop uzamkynatelný oceľový  na vodomernú nádrž  600x600mm

Krycia doska želbet-betónová na vodomernú nádrž

Vodomerná prefabrikovaná betónová nádtrž, sv. podor. rozmery 
1,5x1,5

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie parný spätný priamy 
mosadzný VE 3030 6/4

Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie priamy KE 181 A 6/4
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25. 5511128800 ks   1,010   0,00   0,001 0,001

26. 5518100309 ks   1,010   0,00   0,001 0,001

27. 892233111 m   7,000   0,00 0

28. 892241111 m   7,000   0,00 0

29. 899101111 ks   1,000   0,00   0,004 0,004

30. 899721111 m   7,000   0,00 0

31. 899721112 m   7,000   0,00   0,000 0

8   0,00 0,02 0

  0,00   5,320 0

721

32. 721170956 ks   4,000   0,00   0,012 0,049

33. 721171107 m   33,500   0,00   0,002 0,053

34. 721171109 m   94,000   0,00   0,002 0,153

35. 721171111 m   44,000   0,00   0,003 0,121

36. 721171112 m   30,000   0,00   0,003 0,1

37. 721171113 m   66,000   0,00   0,006 0,387

38. 721173203 m   24,500   0,00   0,000 0,008

39. 721173204 m   3,000   0,00   0,001 0,002

40. 721173205 m   3,000   0,00   0,001 0,002

41. 721173206 m   18,000   0,00   0,001 0,014

42. 721194105 ks   38,000   0,00 0

43. 721194109 ks   19,000   0,00 0

44. 721221101 ks   6,000   0,00   0,000 0,003

45. 721221111 ks   6,000   0,00   0,001 0,003

46. 721221121 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

47. 721221131 ks   6,000   0,00   0,000 0,003

48. 721233116 ks   6,000   0,00   0,004 0,023

49. 721233211 ks   6,000   0,00   0,003 0,02

50. 721262105 ks   3,000   0,00   0,004 0,012

51. 721273146 ks   8,000   0,00   0,005 0,04

52. 721290111 m   44,000   0,00 0

53. 721290123 m   272,000   0,00 0

54. 998721102 t   4,289   0,00 0

721   0,00 0,99 0

722

55. 722131114 m   51,500   0,00   0,001 0,044

56. 722131115 m   28,500   0,00 0

57. 722131116 m   11,000   0,00 0

58. 722131117 m   15,500   0,00 0

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 
kg

Vyhľadávací vodič na vodovodnom potrubí

Výstražná fólia nad vodovodným potrubím

   POTRUBNÉ ROZVODY

Práce HSV

Práce PSV

Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 
125 T 3/4

Vypúštací gulový kohút s páckou  1/2

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN do 80

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 
200x4, 9

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek do D 50x1, 8

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do 
potrubia hrdlového D 140

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 
8

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 
110x2, 2

Potrbie kanalizačné PVC prof. 140x2,2

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 
160x3, 9

Zápachová uzavierka pre pračku

Kanalizačný privzdušňovací ventil DN100

Ventilačná hlavica PVC DN100/600

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 
m

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2, 3

Zápachová uzávierka nerezová umývadlová, nerezová

Zápachová uzávierk nerezová drezová

Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku

Zápachová uzávierka pre kondenzát z kotla

Zápachová uzavierka pre myčku riadu

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry d28x1,2mm

Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry  d35x1,5mm

Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry  d42x1,5mm

Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry d54x1,5mm
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 02 - Zdravotechnika

59. 722171112 m   59,000   0,00   0,001 0,035

60. 722171114 m   69,000   0,00   0,001 0,036

61. 722171216 m   3,000   0,00   0,002 0,005

62. 722181111 m   128,000   0,00   0,000 0,017

63. 722181113 m   51,500   0,00   0,000 0,008

64. 722181114 m   39,500   0,00   0,000 0,009

65. 722190223 súb   15,500   0,00   0,007 0,111

66. 722190401 ks   54,000   0,00 0

67. 722220111 ks   12,000   0,00   0,000 0,002

68. 722220121 ks   36,000   0,00   0,000 0,009

69. 722229101 ks   6,000   0,00   0,000 0,002

70. 722229102 ks   3,000   0,00   0,000 0,001

71. 722231041 ks   12,000   0,00   0,000 0

72. 722231043 ks   12,000   0,00   0,000 0

73. 722231044 ks   2,000   0,00   0,000 0

74. 722231045 ks   1,000   0,00   0,000 0

75. 722239101 ks   6,000   0,00   0,000 0

76. 722263417 ks   6,000   0,00   0,004 0,021

77. 722290226 m   234,500   0,00   0,000 0,042

78. 722290234 m   234,500   0,00   0,000 0,002

79. 722231281 ks   1,000   0,00   0,000 0

80. 722239102 ks   6,000   0,00   0,000 0

81. 722239103 ks   5,000   0,00   0,000 0

82. 722239107 ks   1,000   0,00   0,000 0

83. 722254114 súb   2,000   0,00   0,021 0,043

84. 998722102 t   0,590   0,00 0

722   0,00 0,39 0

725

85. 725119410 ks   6,000   0,00   0,001 0,004

86. 725219201 súb   1,000   0,00   0,002 0,002

87. 725219401 súb   6,000   0,00   0,001 0,003

88. 725229141 súb   5,000   0,00   0,000 0,001

89. 725329101 súb   6,000   0,00   0,000 0,001

90. 725530113 súb   4,000   0,00   0,001 0,002

91. 725829201 ks   2,000   0,00   0,000 0

Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 18x2 mm v 
kotúčoch

Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent  26x3 mm v 
kotúčoch

Potrubie z plastických hmôt z PEHD rúrok  rad stredne ťažký z rPE D 
63/6, 7 vrátane oćhrannej rúry FXP90

Tepelná ochrana potrubia izoláciou hr. 5mm návlekmi pri TV, SV, CR, 
pre potrube do DN 20

Tepelná chrana potrubia izoláciou hr. rovnej priemeru potrubia pri TV, 
SV, CR, požiarne odolnej, pre potrubie, DN 25

Tepelná ochrana potrubia izoláciou hr. rovnej priemeru potrubia pri 
TV, pri SV návlekmi, požiarne odolnej, DN 32 a DN 40

Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4, 
alebo guľový ventil PN40

Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1, 
alebo guľový ventil PN40

Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4 
alebo guľový ventil  PN40

Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový DN40, 
alebo guľový ventil PN40

Montáž a dodávka ventilu spätného DN20

Montáž a dodávka vodomeru závit. jednovtokového suchobežného 
bytového DN15

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie do DN 50

Montáž a vyvedenie vodovodných výpustiek DN15

Montáž a dodávka armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2 (pre pračky a myčky riadu

Montáž a dodávka ventila nástenného rohového tzv. roháčik

Montáž a dodávka ventilu  s prípojením na hadici vypúšťťacieho 1/2

Montáž ventilu automatického odvzdušňovacieho

Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou a 
navijákom 25/30

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Montáž a dodávka záchodovej misy - záchodová misa keramická biela 
nezávesná zostava napr. Kombi Jika alebo ekvivalent

Montáž a dodávka sprchovej váničky - biela oceľová vanička 900x900 
so zástenou 

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

Montáž a dodávka redukčného ventila DN40

Montáž a dodávka ventilu poistného G 1/2

Montáž a dodávka spätného ventilu G 1

Montáž a dodávka ventilu spätného G 5/4

Montáž a dodávka umývadla veľkého bez výtokovej armatúry z 
bieleho diturvitu na skrutky do muriva - umývadlo biele diturvitové so 
zadnou prístenkou, rozmer cca 500 x400 typ napr. 067, napr. Jika 
alebo ekvivalent 

Montáž a dodávka vane , bez výtokovej armatúr - vana biela oceľová 
alebo plastová 160x70 cm komplet s predstenou, montáž bez 
obmurovky 

Montáž a dodávka drezu   bez výtokových armatúr - drez biely 
jednoduchý domáci kuchynský (kompozit, nerez, a pod.) s 
odkvapávacou doskou

Montáž a dodávka  drezovej batérie nástennej - drezová batéria 
nástenná paková, napr. Sagitarius, Hadgsrohe alebo ekvivalent

Montáž a dodávka batérie drezovej stojankovej chromovanej - drezová 
batéria stojanková paková, napr. Sagitárius,
Hadgsrohe alebo ekvivalent
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 02 - Zdravotechnika

92. 725829202 ks   5,000   0,00   0,000 0,001

93. 725829600 ks   1,000   0,00   0,000 0

94. 725839203 súb   5,000   0,00   0,000 0,001

95. 725849201 ks   1,000   0,00   0,000 0

96. 725989101 ks   11,000   0,00 0

725   0,00   0,020 0

  0,00   1,400 0

  0,00   6,720 0Celkom v EUR

Montáž a dodávka batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových - 
umývadlová batéria stojanková, napr. Sagitarius, Hadgsrohe alebo 
ekvivalent

Montáž a dodávka batérie vaňovej nástennej G 1/2 - vaňová nśstenná 
batéria so stojatou pevnou výškou sprchy, napr. Sagitárius, 
Hadgsrohe alebo ekvivalent 

Montáž a dodávka batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou 
sprchy - sprchová nástenná batéria so stojatou pevnou výškou sprchy, 
napr. Sagitárius, Hadgsrohe alebo ekvivalent 

Montáž dvierok kovových lakovaných

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Práce PSV

Montáž a dodávka batérie umývadlovej nástennej - umývadlová 
batéria nástenná paková, napr. Sagitárius,
Hadgsrohe alebo ekvivalent
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 03 - Plynofikácia

Objekt 03 - Plynofikácia Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 8. 4. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpo čtu
Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 03 - Plynofikácia

Objekt 03 - Plynofikácia

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6200   0,0000

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Práce PSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Práce HSV

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

   NÁTERY

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 03 - Plynofikácia

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 03 - Plynofikácia

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

   HZS

17. HZS0022 sub   1,000   0,00 0

18. HZS0101 hod   1,000   0,00 0

19. HZS0102 hod   2,000   0,00 0

HZS   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

723

1. 723120202 m   15,000   0,00   0,001 0,022

2. 723120203 m   30,000   0,00   0,002 0,056

3. 723120204 m   130,000   0,00   0,003 0,355

4. 723120206 m   2,000   0,00   0,004 0,008

5. 723150342 ks   2,000   0,00   0,001 0,002

6. 723150366 m   8,000   0,00   0,003 0,024

7. 723150367 m   22,000   0,00   0,004 0,094

8. 723190202 súb.   12,000   0,00   0,003 0,039

9. 723239201 ks   12,000   0,00 0

10. 80010012 ks   12,000   0,00 0

11. FLG0100200 ks   6,000   0,00 0

12. PC ks   1,000   0,00 0

13. REGULAR ks   1,000   0,00 0

14. 998723201 %   0,900   0,00 0

723   0,00 0,6 0

783

15. 783424340 m   207,000   0,00   0,000 0,019

16. 783424740 m   207,000   0,00   0,000 0,004

783   0,00   0,020 0

  0,00   0,620 0

  0,00   0,620 0

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Bystré

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 15

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Revízna správa

Odborná prehliadka plynového zariadenia

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Tlaková skúška plynovodu 1 pracovník a 2 hodiny

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Práce HSV

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

Skrinka REGULAR W 1500 Extra 1200 alebo ekvivalent , 6 odberov, 8 
x flex, 13 x GU, NTL

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 20

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 25

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 40

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie 
kovaním nad 1 DN DN 40/25

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
na závit DN 15

Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy

Kulový uzávěr plyn FUTURGAS alebo ekvivalent  - 1/2FF; páka

Plynová flexibilní hadice - 1/2FF; 1,75m3/h; 750mm

Montáž skrinky REGULAR W 1500 alebo ekvivalent 

Práce PSV

Celkom v EUR

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

   NÁTERY

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 
1x email

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby 
bielej základný

   NÁTERY
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 04 - Ústredné vykurovanie

Objekt 04 - Ústredné vykurovanie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 8. 4. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpo čtu
Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 04 - Ústredné vykurovanie

Objekt 04 - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

Práce PSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   Plastové rozvody k vykurovacím telesám

   Rozvody z nelegovanej ocele

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Práce HSV

Práce PSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 04 - Ústredné vykurovanie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 04 - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

   D3

74. 12664521003 ks   48,000   0,00 0

75. 12664621003 ks   2,000   0,00 0

76. 11304911050 m   237,000   0,00 0

77. 11305011050 m   110,000   0,00 0

78. 11315191025 m   9,000   0,00 0

79. 11600311001 ks   4,000   0,00 0

80. 11600811001 ks   10,000   0,00 0

81. 11600611001 ks   8,000   0,00 0

82. 11600711001 ks   8,000   0,00 0

83. 11600841001 ks   2,000   0,00 0

84. 11600721001 ks   2,000   0,00 0

85. 11600011001 ks   52,000   0,00 0

86. 11600021001 ks   108,000   0,00 0

87. 11600031001 ks   18,000   0,00 0

88. 13660531001 ks   30,000   0,00 0

89. 13660571001 ks   6,000   0,00 0

90. 13660691001 ks   10,000   0,00 0

91. 13660711001 ks   2,000   0,00 0

92. 11600221001 ks   17,000   0,00 0

93. 11600231001 ks   2,000   0,00 0

94. REHMONT %   28,000   0,00 0

D3   0,00 0 0

   D4

95. 641986 ks   24,000   0,00 0

96. 642150 ks   12,000   0,00 0

97. 559113 ks   12,000   0,00 0

98. PC733011999 %   28,000   0,00 0

D4   0,00 0 0

   HZS

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 25x3,7 v 
ochrannej rúrke

T-kus, odbočka a prietok rovnaké 16 PX

T-kus, odbočka a prietok redukované 20-16-16 PX

T-kus, odbočka redukovaná 20-16-20 PX

T-kus, prietok redukovaný 20-20-16 PX

T-kus, odbočka a prietok redukované 25-20-16 PX

Práce HSV

   Plastové rozvody k vykurovacím telesám

Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN stabil 
alebo ekvivalent 16,2x2,6xG 3/4

Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN stabil 
alebo ekvivalent 20x2,9xG 3/4

Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 16,2x2,6 v 
ochrannej rúrke

Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 20x2,9 v 
ochrannej rúrke

Prechod s vnútorným závitom 20-Rp 3/4 RX

Prechod s vnútorným závitom 25-Rp 3/4 RX

Koleno 90°, 20 PX

Koleno 90°, 25 PX

Montáž plastových rozvodov

   Plastové rozvody k vykurovacím telesám

T-kus, prietok redukovaný 25-25-16 PX

Násuvná objímka 16 PX

Násuvná objímka 20 PX

Násuvná objímka 25 PX

Prechod s vonkajším závitom 20-R3/4 /L15 RX

Prechod s von.závitom 25x3,5-R 3/4“/L18 RX

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

   Rozvody z nelegovanej ocele

Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo alebo ekvivalent , 
rozmer 22x1/2, obj.č. 641986- Systémové rúrky a lisované tvarovky z 
nelegovanej ocele

Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo alebo ekvivalent, 
rozmer 22x1/2, obj.č. 642150- Systémové rúrky a lisované tvarovky z 
nelegovanej ocele

Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo alebo ekvivalent, 
rozmer 22x3/4, obj.č. 559113- Systémové rúrky a lisované tvarovky z 
nelegovanej ocele

Montáž potrubia

   Rozvody z nelegovanej ocele
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99. HZS0101 hod   48,000   0,00 0

100. HZS0105 ks   6,000   0,00 0

HZS   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

731

1. 731261075 ks   6,000   0,00 0

2. 0010019887 ks   6,000   0,00 0

3. 0020040797 ks   6,000   0,00 0

4. PC73120 %   11,255   0,00 0

5. 0020257015 ks   6,000   0,00 0

6. 0020257011 ks   1,000   0,00 0

7. 0020257009 ks   1,000   0,00 0

8. 0020257013 ks   5,000   0,00 0

9. 0020230604 ks   6,000   0,00 0

10. 0020285676 ks   6,000   0,00 0

11. 0020257008 ks   6,000   0,00 0

12. 0020257445 ks   7,000   0,00 0

13. 998731201 %   3,300   0,00 0

731   0,00 0 0

733

14. 733125009 m   6,000   0,00 0

15. 733191201 m   6,000   0,00 0

16. 733191301 m   356,000   0,00 0

17. 998733201 %   1,400   0,00 0

733   0,00 0 0

734

18. I0603015SP ks   12,000   0,00 0

19. 734209112 ks   52,000   0,00   0,000 0,001

20. 1376611 ks   20,000   0,00 0

21. 734209114 ks   15,000   0,00   0,000 0

22. I0603020SP ks   15,000   0,00 0

23. 734209115 ks   3,000   0,00   0,000 0

24. I0603025SP ks   3,000   0,00 0

25. 734223120 ks   10,000   0,00   0,000 0

26. 1778441 ks   5,000   0,00 0

27. 734223208 súb.   25,000   0,00 0

28. 1920030 ks   20,000   0,00 0

Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134

Revízia komína

   HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

Práce HSV

Práce PSV

Koleno 90 st. 60/100 s inšpekčným otvorom

Koleno 90 st. 60/100

Rúrka 60/100 mm - 0,2 m s inšpekčným otvorom

Zostava komínová 60/100 mm

Prechodka šikmou strechou

Rúra 60/100 mm - 1 m

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho 
so zásobníkom objem 100 l

Zostava Gepard Condens 12MKO +  B60Z dolná, regulátor 
Thermolink P alebo ekvivalent

Snímač vonkajšej teploty

Montáž dymovodov

Adaptér na dymovody 60/100 mm

Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

Kúrenárske šróbenie - priame vyhotovenie - 1/2, mosadz CW617N

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

Rúra 60/100 mm - 2 m

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5

Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm

Ventil VUA-40  alebo ekvivalent DN 15, 4-cestný term., rohový pre 2-
rúrk. sústavy, prednastav. term. zvršok, pripoj. telesa ponor. rúrou dĺ. 
150 mm, DN 11 mm

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej

Hlavica termostat.Mini alebo ekvivalent M28x1,5, s polohou 0, 
kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná 
protimraz.ochrana pri cca 6°C

3000 Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., 
pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4

Topenářské šroubení-přímé provedení - 3/4

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1

Kúrenárske šróbenie - priame vyhotovenie - 1, mosadz CW617N

Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2
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29. 1920038 ks   5,000   0,00 0

30. 734224006 ks   12,000   0,00 0

31. 8363R004 ks   12,000   0,00 0

32. 734224009 ks   10,000   0,00 0

33. 8363R005 ks   10,000   0,00 0

34. 734224012 ks   2,000   0,00 0

35. 8363R006 ks   2,000   0,00 0

36. 734291330 ks   5,000   0,00   0,000 0

37. I08412034 ks   5,000   0,00 0

38. 734291340 ks   1,000   0,00   0,000 0

39. I08412100 ks   1,000   0,00 0

40. 998734201 %   0,250   0,00 0

734   0,00 0 0

735

41. 735000912 ks   25,000   0,00 0

42. 735154040 ks   1,000   0,00   0,000 0

43. 1136042013 ks   1,000   0,00 0

44. 735154041 ks   1,000   0,00   0,000 0

45. 1136082013 ks   1,000   0,00 0

46. 735154042 ks   1,000   0,00   0,000 0

47. 1136122013 ks   1,000   0,00 0

48. 735154141 ks   4,000   0,00   0,000 0

49. 2136084013U ks   1,000   0,00 0

50. 2136094013U ks   2,000   0,00 0

51. 2236092013 ks   1,000   0,00 0

52. 735154142 ks   7,000   0,00   0,000 0

53. 2136104013U ks   1,000   0,00 0

54. 2136124013U ks   2,000   0,00 0

55. 2236122013 ks   4,000   0,00 0

56. 735154150 ks   2,000   0,00   0,000 0

57. 2139064013U ks   1,000   0,00 0

58. 2239052013 ks   1,000   0,00 0

59. 735154151 ks   2,000   0,00   0,000 0

60. 2139094013U ks   1,000   0,00 0

Hlavica termostatická H  Design "Mini"  alebo ekvivalent závit M 30 x 
1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná 
protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C

Montáž guľového kohúta závitového G 1/2

Guľový uzáver voda PERFECTA  alebo ekvivalent - 1/2FF; páčka, 
niklovaná mosadz CW617N

Montáž filtra závitového G 1

Filter závitový, 1, mosadz OT 58

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním

Montáž guľového kohúta závitového G 3/4

Kulový uzávěr voda PERFECTA  alebo ekvivalent - 3/4FF; páka

Montáž guľového kohúta závitového G 1

Guľový uzáver voda PERFECTA  alebo ekvivalent - 1FF; páčka, 
niklovaná mosadz CW617N

Montáž filtra závitového G 3/4

Filtr závitový - 3/4FF; 400 µm; Kv 7,85

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 
mm/ dĺžky 700-900 mm

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 600x800, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 600x900, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent  22VK 600x900, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 
mm/ dĺžky 1000-1200 mm

Oceľové panelové radiátory alebo ekvivalent KORAD 21VK 600x1000, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ 
dĺžky 400-600 mm

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 11VK 600x400, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ 
dĺžky 700-900 mm

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 11VK 600x800, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 11VK 600x1200, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 900x900, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 600x1200, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 22VK 600x1200, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 
mm/ dĺžky 400-600 mm

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 900x600, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 22VK 900x500, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 
mm/ dĺžky 700-900 mm
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61. 2239092013 ks   1,000   0,00 0

62. 735154152 ks   1,000   0,00   0,000 0

63. 2139104013U ks   1,000   0,00 0

64. 735154242 ks   1,000   0,00   0,000 0

65. 3336122013 ks   1,000   0,00 0

66. 735158110 ks   8,000   0,00 0

67. 735158120 ks   17,000   0,00 0

68. 735162140 ks   1,000   0,00   0,000 0

69. RD8 ks   1,000   0,00 0

70. 735162150 ks   4,000   0,00   0,000 0

71. RD11 ks   3,000   0,00 0

72. RD12 ks   1,000   0,00 0

73. 998735201 %   1,600   0,00 0

735   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 22VK 900x900, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 
mm/ dĺžky 1000-1200 mm

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 900x1000, 
s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm

Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent  33VK 
600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi

Vykurovací rebrík do oblúka RD 12 1850x750

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

Práce PSV

Celkom v EUR

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel 
Košice alebo ekvivalent jednoradového

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel 
Košice alebo ekvivalent dvojradového

Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm

Vykurovací rebrík do oblúka RD 8 1650x600

Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm

Vykurovací rebrík do oblúka RD 11 1850x600
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Objekt 05 - ELI Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 8. 4. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpo čtu
Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Objekt 05 - ELI

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 05 - ELI

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

921

1. 3549000 m   4,000   0,00 0

2. 3549000.1 m   212,000   0,00 0

3. 3549021 ks   80,000   0,00 0

4. 3549040 ks   7,000   0,00 0

5. 3549040.1 ks   7,000   0,00 0

6. 921AN ks   54,000   0,00 0

7. 921AN.1 ks   6,000   0,00 0

8. 921AN.2 ks   36,000   0,00 0

9. 921AN.3 ks   7,000   0,00 0

10. 921AN.4 ks   7,000   0,00 0

11. 921AN.5 ks   7,000   0,00 0

12. 921AN.6 ks   28,000   0,00 0

13. 921AN.7 ks   5,000   0,00 0

14. 921AN.8 ks   10,000   0,00 0

15. 921AN.9 ks   1,000   0,00 0

16. 921AN.10 ks   7,000   0,00 0

17. 354904 ks   4,000   0,00 0

18. 3549040.2 ks   4,000   0,00 0

19. 921AN36 ks   24,000   0,00 0

20. 341210M m   38,000   0,00 0

21. 341210M.1 m   60,000   0,00 0

22. 341210M.2 m   3,000   0,00 0

23. 341210M.3 m   210,000   0,00 0

24. 341210M.4 m   252,000   0,00 0

25. 341203M m   48,000   0,00 0

26. 341210M.5 m   60,000   0,00 0

27. 341610M m   72,000   0,00 0

28. 341210M.6 m   115,000   0,00 0

29. 341210M.7 m   200,000   0,00 0

30. 341220M m   12,000   0,00 0

Ing. Ján Halgaš

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Rozpočet

Vodic FeZn o 10mm (1m=0,62kg) podľa STN EN 62561

Vodic AlMgSi o 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561

Podpera vedenia PV 16

Svorka krizova SK

Svorka okapova SO

Svorka S-MV Rd 8-10 6H FeZn

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Zachytávacia tyč AlMgSi 2500mm so zúžením 1000mm

Držiak tyče na stenu pre zvislú montáž

Protikorózna páska š=50mm (spoje v zemi)

Tab. POZOR. Pri búrke je zakázamé zdržiavať sa pri zvode do vzdial. 
3m

Bernard svorka

Pasik Cu

Držiak vedenia s prichytkou do zateplenia

Držiak vedenia na okapový žľab  do o 100-120mm

Svorka skúšobná pre Rd7-10/16 ZDC pre zavádzaciu tyč

Svorka na prepojenie vodiča FeZn 16/10 a zemniacej tyče

Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná

Zemniaca tyč Rd20 1500 FeZn

Kabel CYKY-J 3x6

Kabel CYKY-J 5x1,5

Kabel SYKFY 1x2x0,5

Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1

Kábel CXKE-R-J 3x6 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1

Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1

Svorka ZS4 na potrubie TÚV

Kabel CYKY-O 2x1,5

Kabel CYKY-O 3x1,5

Kabel CYKY-O 4x1,5

Kabel CYKY-J 3x1,5

Kabel CYKY-J 3x2,5
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31. 341650M m   215,000   0,00 0

32. 341650M.1 m   28,000   0,00 0

33. 341650M.2 m   5,000   0,00 0

34. 341011M m   50,000   0,00 0

35. 341011M.1 m   48,000   0,00 0

36. 341011M.2 m   20,000   0,00 0

37. 341023M m   69,000   0,00 0

38. 345300T ks   11,000   0,00 0

39. 345300T.1 ks   6,000   0,00 0

40. 345300T.2 ks   27,000   0,00 0

41. 345300T.3 ks   1,000   0,00 0

42. 345300T.4 ks   6,000   0,00 0

43. 345300T.5 ks   6,000   0,00 0

44. 921AN.11 ks   4,000   0,00 0

45. 921AN.12 ks   1,000   0,00 0

46. 345300T.6 ks   103,000   0,00 0

47. 345420T ks   18,000   0,00 0

48. 345300T.7 ks   6,000   0,00 0

49. 921AN.13 ks   28,000   0,00 0

50. 921AN.14 ks   4,000   0,00 0

51. 921AN.15 ks   6,000   0,00 0

52. 345650D m   192,000   0,00 0

53. 345651K m   188,000   0,00 0

54. 345658K m   10,000   0,00 0

55. 921AN.16 m   1,000   0,00 0

56. 345600K ks   186,000   0,00 0

57. 345608K ks   1,000   0,00 0

58. 345608K.1 ks   111,000   0,00 0

59. 345604K ks   2,000   0,00 0

60. 3482M ks   6,000   0,00 0

61. 3482M.1 ks   8,000   0,00 0

62. 3482M.2 ks   7,000   0,00 0

63. 3482M.3 ks   1,000   0,00 0

64. 3482M.4 ks   6,000   0,00 0

65. 3488S ks   6,000   0,00 0

66. 3482M.5 ks   34,000   0,00 0

67. 484555 ks   1,000   0,00 0

68. 3570 ks   1,000   0,00 0

69. 3570.1 ks   1,000   0,00 0

70. 3570.2 ks   5,000   0,00 0

Vodič CHKE-R-O 6 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1

Spínač jednopolovy IP20

Spínač jednopolovy IP20 so signal. tlmivkou

Prepínač rad.6 striedavý, IP20

Prepínač rad.5A (6+1)sériový striedavý, IP20

Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44

Kábel JXKE-R 1x2x0,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1

Kábel JXKE-R 3x2x0,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1

Kábel JXKE-R 5x2x0,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1

Vodic CY 4  z/ž - kúpeľňa

Vodic CY 6  z/ž - rozvodnice

Vodic CY 16 z/ž - voda, plyn, kanál

Dvojrámček

Trojrámček

Päťrámček

Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14, siva

Rúrka el-inšt plastová ohybná bezhalogénová do HFPP 20/14, siva

Rúrka el-inšt plastová ohybná HDPE 40/32

Ovládač tlačidlový zvončekový IP20

Snímač prítomnosti PIR

Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V, 2A - požiar

Zásuvka 1-nás., IP20

Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky

Zásuvka telefónna 1xRJ12

Sv. LED 15W, IP20 + zdroj E27 - B

Sv. LED 10W, IP44 + zdroj E27 - C

Sv. LED 15W, IP54 so snímačom PIR + zdroj E27

Sv. LED kúpeľňové 5W + zdroj E27

Sv. núdzové LED 3W, 1hod. IP20, autotest + piktogram

Recyklačný poplatok svietidla

Fólia výstražná červená PE 22cm

Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady

Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná - konvektor

Škatuľa KR rozvodná do KR 97/5 (D103x50) kompletná

Škatuľa KP prístrojová KO 125 s viečkom + TF svorky

Sv. LED 10W, IP20 + zdroj E27 - A

Konvektor nástenný 750W, IP20

Rozvodnica TF vo vyhotovení podľa štandardu prevádzkovateľa TF v 
obci

Rozvodnica RB vč. výzbroje - viď v.č.9 (prízemie)

Rozvodnica RB vč. výzbroje - viď v.č.9 (poschodie)
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71. 3570.3 ks   1,000   0,00 0

72. 382330T ks   2,000   0,00 0

73. 382260T ks   6,000   0,00 0

74. 382260T.1 ks   6,000   0,00 0

75. 382318T ks   2,000   0,00 0

76. 382318T.1 ks   1,000   0,00 0

77. 382318T.2 ks   1,000   0,00 0

78. 382318T.3 ks   1,000   0,00 0

79. 382318T.4 ks   1,000   0,00 0

80. 382318T.5 ks   1,000   0,00 0

81. 382318T.6 ks   1,000   0,00 0

82. 382318T.7 ks   1,000   0,00 0

83. 382318T.8 ks   1,000   0,00 0

84. 921AN.17 ks   1,000   0,00 0

85. 921AN.18 ks   1,000   0,00 0

86. 921AN.19 ks   1,000   0,00 0

87. 921AN.20 ks   3,000   0,00 0

88. 921AN.21 ks   16,000   0,00 0

89. Multivac ks   16,000   0,00 0

90. sm %   5,000   0,00 0

91. pm %   3,000   0,00 0

92. 210010003 m   390,000   0,00 0

93. 210010123 m   10,000   0,00 0

94. 210010301 ks   168,000   0,00 0

95. 210010321 ks   1,000   0,00 0

96. 210010322 ks   111,000   0,00 0

97. 210010313 ks   2,000   0,00 0

98. 210100001 ks   138,000   0,00 0

99. 210100002 ks   42,000   0,00 0

100. 210110021 ks   6,000   0,00 0

101. 210110041 ks   11,000   0,00 0

102. 210110043 ks   1,000   0,00 0

103. 210110045 ks   27,000   0,00 0

104. 210110047 ks   6,000   0,00 0

105. 210110048 ks   6,000   0,00 0

106. 210110067 ks   16,000   0,00 0

107. 210110095 ks   4,000   0,00 0

108. 210111012 ks   103,000   0,00 0

109. 210111031 ks   18,000   0,00 0

110. 210111032 ks   6,000   0,00 0

Domaci telefon

Domaci zvonček

Zdroj do rozvodnice RSS, RB

Modul elektrického vrátnika EV p.o.do 5.b.j.

Modul tlačidlový TT p.o. do 5.b.j.

Škatuľa pod EV a TT p.o. do 5.b.j.

Rozvodnica RSS vč. výzbroje - viď v.č.10

Elektricky zamok

Výtlačná pištoľ

Zmiešavač

Ventilátor kúpeľňový s dobehom

Prepínač rekuperačnej jednotky min.-max. otáčok  zapustený

Rekuperačná jednotka REC smart alebo ekvivalent 

Stratné z metr. materiálu

Rám pre EV a TT p.o. do 5 b.j.

Modul elektrického vrátnika EV p.o.pre 1.b.j.

Modul tlačidlový TT p.o. pre 1.b.j.

Škatuľa pod EV a TT p.o. pre 1.b.j.

Rám pre EV a TT p.o. pre 5 b.j.

Spevňujúci protipožiarny tmel

Krabica telefónna odbočná KO 125 bez zap.

Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5

Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6

Spinac 1 polovy do mokra

Spinac pod omietku 1 polovy

Seriovy prepinac striedavy pod omietku

Podružný materiál

Trubka ohybna PVC p.o. do 0 20mm

Trubka ochranna z PE, novoduru do 40mm v.u.

Krabica KP 68 bez zap.

Krabica KR 68 vr. zap. - konvektor

Krabica KR 97 vr. zap.

Zasuvka do mokra 10/16A, 250V

Zasuvka TF

Spinac pod omietku striedavy

Spinac pod omiet. 1 polovy so sign. tlmiv.

Ovládač tlačidlový zvončekový IP20

Prepínač rekuperačnej jednotky min.-max. otáčok  zapustený

Snímač pohybu do stropu

Zasuvka polozap. 10/16A, 250V
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111. 210140431 ks   1,000   0,00 0

112. 210190001 ks   8,000   0,00 0

113. 210190002 ks   16,000   0,00 0

114. 210200004 ks   17,000   0,00 0

115. 210200006 ks   8,000   0,00 0

116. 210200012 ks   6,000   0,00 0

117. 210200111 ks   6,000   0,00 0

118. 210220021 m   4,000   0,00 0

119. 210220800 m   212,000   0,00 0

120. 210220040 ks   4,000   0,00 0

121. 210220050 ks   14,000   0,00 0

122. 210220107 ks   6,000   0,00 0

123. 210220111 ks   80,000   0,00 0

124. 210220204 ks   5,000   0,00 0

125. 210220220 ks   10,000   0,00 0

126. 210220241 ks   7,000   0,00 0

127. 210220243 ks   54,000   0,00 0

128. 210220246 ks   7,000   0,00 0

129. 210220247 ks   7,000   0,00 0

130. 210220249 ks   36,000   0,00 0

131. 210220253 ks   7,000   0,00 0

132. 210220262 ks   7,000   0,00 0

133. 210220300 m   70,000   0,00 0

134. 210461003 ks   1,000   0,00 0

135. 210800063 m   117,000   0,00 0

136. 210800226 m   308,000   0,00 0

137. 210800227 m   252,000   0,00 0

138. 210800229 m   48,000   0,00 0

139. 210800238 m   60,000   0,00 0

140. 210872100 m   320,000   0,00 0

141. 210881069 m   12,000   0,00 0

142. 210881075 m   115,000   0,00 0

143. 210881077 m   200,000   0,00 0

144. 210950201 m   400,000   0,00 0

145. 213290040 hod   6,000   0,00 0

146. 220300001 ks   3,000   0,00 0

147. 220320201 ks   6,000   0,00 0

148. 220320306 ks   2,000   0,00 0

149. 220320307 ks   1,000   0,00 0

150. 220320321 ks   1,000   0,00 0

Montaz jednotlacidla CENTRAL-STOP

Montaz rozvodnice RB, RSS, TF

Montaz rekuperačnej jednotky, kúeľňového ventilátora

Sv. LED prisadené - IP 20

Oznacovaci a výstražný stitok zvodu

Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády

Podpera vedenia PV16 na hrebeň

Zachytávacia tyč s osadením v krove JP10-30

Držiak zachytávacej tyče DJ1-8

Svorka križová SK

Sv. LED prisadené - IP 54

Sv. LED nástenné s vypínačom

Sv. nudzove 3W núdzový režím, IP22

Vodic FeZn do 8-10mm v zemi

Vodič AlMgSi 8 na povrchu

Svorka Barnard s pasikom, svorka ZS4

Ochranné pospájanie v kúpeľniach Cu 4-16 p.o.

Montáž konvekora 750W na stenu

Vodič CY, CHKE-R 6 p.o.

Kabel CYKY do 3x1,5 p.o.

Kabel CYKY 3x2,5 p.o.

Kabel CYKY 3x6 p.o.

Svorka spojovacia univerzálna MV

Svorka okapová SO

Svorka skúšobná SZ

Svorka na odkvapové potrubie ST10-11

Svorka uzemňovacia SR 03

Zavádzacia tyč

Demontáž existujúceho zariadenia

Forma kabelova do 5x2

Montaz zvonceka pre vnutorne pouzitie

Montaz elektronicky ovladaneho zamku

Montaz stanice elektrickeho vratneho

Montaz TZN 1 do steny - do 5 tlačitok

Kabel CYKY 5x1,5 p.o.

Kábel telefónny do 5x2x0,5 v trubke

Kábel bezhalogénový N2XH-V 2x1,5 p.o.

Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x1,5 p.o.

Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x6 p.u.

Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky
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151. 220490041 ks   6,000   0,00 0

152. 971035131 ks   36,000   0,00 0

153. 971035141 ks   7,000   0,00 0

154. 973031616 ks   300,000   0,00 0

155. 974032121 m   620,000   0,00 0

156. 213290150 hod   20,000   0,00 0

157. 213291000 hod   30,000   0,00 0

158. PPV %   2,000   0,00 0

921   0,00 0 0

946

159. 460200154 m   7,000   0,00 0

160. 460200164 m   1,000   0,00 0

161. 460490011 m   1,000   0,00 0

162. 460560154 m   7,000   0,00 0

163. 460560164 m   1,000   0,00 0

164. 460620013 m2   4,000   0,00 0

165. 113106121 m2   2,000   0,00 0

166. 596211111 m2   2,000   0,00 0

946   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

Spracovanie východiskovej revízie

PPV

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 (BLZ)

Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (ELI)

Montáž domáceho telefónu

Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm

Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm

Vysekanie kapsy z tehál .pre krabicu do 150 mm

Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál 30x30 mm

Drobné elektroinštalačné práce

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR

Vystrazna folia PVC 22cm

Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 (BLZ)

Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (ELI)

Provizorna uprava terenu

Rozobranie dlažby z betón. dlaždic 50x50cm - okapový chodník (BLZ)

Opätovné kladenie dlažby pre chodcov hlbka 6cm do 50m2 (BLZ)
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Objekt 06 - OEZ - Odberné el. zariadenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 8. 4. 2020

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpo čtu
Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 
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Objekt 06 - OEZ - Odberné el. zariadenie

Prehľad rozpo čtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpo čtu

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 06 - OEZ - Odberné el. zariadenie

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

921

1. 341410M110 m   82,000   0,00 0

2. 921AN m   76,000   0,00 0

3. 345658K m   78,000   0,00 0

4. 345658 ks   1,000   0,00 0

5. 3585701O54 ks   3,000   0,00 0

6. 354358R03 ks   2,000   0,00 0

7. 357506H ks   1,000   0,00 0

8. sm %   5,000   0,00 0

9. pm %   3,000   0,00 0

10. 210010124 m   78,000   0,00 0

11. 210100005 ks   8,000   0,00 0

12. 210172108 ks   1,000   0,00 0

13. 210193004 ks   1,000   0,00 0

14. 210902142 m   82,000   0,00 0

15. 210950101 ks   2,000   0,00 0

16. 210950201 m   82,000   0,00 0

17. 213290150 hod   3,000   0,00 0

18. 213291000 hod   6,000   0,00 0

19. PPV %   2,000   0,00 0

921   0,00 0 0

946

20. 460050602 m3   3,000   0,00 0

21. 460120002 m3   3,000   0,00 0

22. 460200164 m   76,000   0,00 0

23. 460300006 m3   5,500   0,00 0

24. 460300201 m   6,000   0,00 0

25. 460490011 m   76,000   0,00 0

26. 460510112 m   6,000   0,00 0

27. 460560164 m   76,000   0,00 0

28. 460620014 m2   28,000   0,00 0

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Rozpočet

Odberate ľ: Obec Bystré

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Dodávate ľ: 

Ing. Ján Halgaš

Montážne práce

Montaz vyvodovej trubky

Kabel AYKY-J 4x35

Fólia výstražná červená PE 22cm

Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 80

Chranicka tuhá KSX-PE 63/52m

Poistka nožová PHN00  - 50A gG

Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0015 alebo ekvivalent  pre 
kábel 4-35

Elmerový rozv. RE 2.1 F803 1x16A, 6x25A P0 50/63A + VC/6 SPD 
T1+T2

Stratné z metr. materiálu

Podružný materiál

Trubka ochranna z PE, novoduru do 80mm v.u.

Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35

Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4

Osadenie pilierovej skrine RE

Kabel AYKY 4x35 v.u.

Oznacovaci stitok na kabel

Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky

Drobné elektroinštalačné práce

Spracovanie východiskovej revízie

PPV

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Rucny vykop štartovacej jamy jamy v zemine tr. 3-4

Zásyp jamy so zhutnením a úpravou povrchu - zemina tr.3-4

Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm

Pretlacanie otvorov strojne do o 150mm pre pevné steny

Vystrazna folia PVC 22cm

Kabel. prestup v pretlacov. otvore z polyeth. rury do o 150mm

Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4

Provizorna uprava terenu v zemine tr.4
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29. 460600001 m3   0,200   0,00 0

946   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

Odvoz zeminy do 1km

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR
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