

ZMLUVA O DIELO č. 01/09/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ Obec Bystré

Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**
Bankové spojenie: **VÚB Banka**
IBAN: **SK65 0200 0000 0000 1932 2632**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Martin Hal'ko**
Sídlo: **Nová 490/3, 09434 Bystré**
Štatutárny zástupca: **Martin Hal'ko, majiteľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Martin Hal'ko, majiteľ**
vo veciach technických: **Martin Hal'ko, majiteľ**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
IBAN: **SK2209000000000560897645**
IČO: **40054055**
DIČ: **1040700474**
IČO DPH: **neplátca DPH**
Telefón: **0908310167**
Fax: **-----**
E – mail: **martin.halko@centrum.sk**


Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra 713-6525

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Modernizácia domu smútku v obci Bystré“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Modernizácia domu smútku v obci Bystré bude financované z vlastných zdrojov a zdrojov:**



Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou **Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa** (ďalej len poskytovateľ NFP)

Zameranie výzvy:

309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:

MAS_013/7.4/2

Podopatrenie:

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie **Modernizácia domu smútku v obci Bystré**
 - c) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) **Ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác č. 311/2019-002 zo dňa 19.08.2019 (príloha č. 4 tejto zmluvy).**
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

Termín ukončenia: **do 120 dní odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **7 pracovných dní** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Bystré, s. č. 476, LV č. 941, p. č. C-KN 240/2.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Celková cena diela 32 076,44 eur

Slovom: tridsaťdvatisíc sedemdesiatšesť eur 44/100

Zhotoviteľ nie je plátcom DPH

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.



- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi, vystavenú faktúru v lehote splatnosti 60 dní od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady

predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

- a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.



- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- 8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 52 %
- výrobná réžia PSV 51 %
- správna réžia HSV 42 %
- PSV 22%
- VRN 0 %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk.....12.%

- 8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.14** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**
- 8.15** V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých



vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
 - 10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
 - 10.3.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
 - prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,


- b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
č. 4 – Ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác č. 311/2019-002 zo dňa 19.08.2019

V Bystrom. dňa 12.09.2019


V Bystrom, dňa 12.09.2019



zhotoviteľ
Martin Haľko
majiteľ
Martin Haľko
stavebná činnosť
Nová 490/3, 094 34 Bystré
IČO: 40054055 DIČ: 1040700474



objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce Bystré



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Modernizácia domu smútku v obci Bystré

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
01 ASR - stavebné riešenie	32 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32 076,44
Celkom bez DPH	32 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32 076,44
DPH 20% z						0,00
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR	32 076,44					32 076,44



Martin Haľko
 stavebná činnosť
 Nová 490/3, 094 34 Bystré
 IČO: 40054055 DIČ: 1040700474

Krycí list stavby

Stavba Modernizácia domu smútku v obci Bystré

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Martin Haľko

Dňa

27.8.2019

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Michal Gajdoš, GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Martin Haľko

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 106,33	0,00	3 106,33	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	28 970,11	0,00	28 970,11	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			32 076,44	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	32 076,44	
		22	DPH 20% z	0,00	0,00
		23	DPH 0% z	32 076,44	0,00
		24	Spolu v EUR	32 076,44	
		F			

Odberateľ

Dodávateľ



Martin Haľko

stavebná činnosť

Nová 490/3, 094 34 Bystré

IČO: 40054055 DIČ: 1040700474

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia domu smútku v obci Bystré

Objekt 01 ASR - stavebné riešenie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Martin Haľko

Dňa

27.8.2019

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Michal Gajdoš, GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Martin Haľko

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 106,33	0,00	3 106,33	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	28 970,11	0,00	28 970,11	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			32 076,44	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	32 076,44
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	32 076,44 0,00
					24	Spolu v EUR	32 076,44
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Martin Haľko

stavebná činnosť

Nová 490/3, 094 34 Bystré

IČO: 40054055 DIČ: 1040700474

Odberteľ: Obec Bystre

Projektant: Ing. Michal Gajdoš, GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Dodávateľ: Martin Haľko

Stavba Modernizácia domu smútku v obci Bystre

Objekt 01 ASR - stavebné riešenie


Pracovník: Martin
Haľko

Ks:

Dátum: 27.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	91,89		0,00	91,89	0,0000
ZÁKLADY	160,29		0,00	160,29	4,2600
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	202,03		0,00	202,03	1,8800
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	378,51		0,00	378,51	0,0300
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 309,53		0,00	1 309,53	3,2500
OSTATNÉ PRÁCE	641,13		0,00	641,13	0,0100
PRESUNY HMŔT	322,95		0,00	322,95	0,0000
Práce HSV	3 106,33		0,00	3 106,33	9,4300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	12,40		0,00	12,40	0,0000
DREVOSTAVBY	2 054,46		0,00	2 054,46	0,0100
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	25 376,84		0,00	25 376,84	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 096,94		0,00	1 096,94	0,0100
MALBY	429,47		0,00	429,47	0,0000
Práce PSV	28 970,11		0,00	28 970,11	0,1800
Celkom v EUR	32 076,44		0,00	32 076,44	10,4800
					0,0000



Martin Haľko

stavebná činnosť

Nová 490/3, 094-34 Bystre

IČO: 40054055 DIČ: 1040700474

Rozpočet Modernizácia domu smútku v obci Bystre / 01 ASR - stavebné riešenie

Odberteľ: Obec Bystre

Projektant: Ing. Michal Gajdoš, GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Dodávateľ: Martin Hal'ko

Zákazka Modernizácia domu smútku v obci Bystre

Objekt 01 ASR - stavebné riešenie

Spracoval:
Martin Hal'ko

Ks:
Datum:
27.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suf
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A	1	131211101		m3	52,84	84,65			
		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím							
1/A	1	131211119		m3	4,52	7,24			
		Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3							
		ZEMNÉ PRÁCE				91,89	0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
2/A	1	271571111		m3	29,80	6,05	2,066	0,419	
		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku							
11/A	1	275313611		m3	110,25	154,24	2,193	3,068	
		Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20							
		ZÁKLADY				160,29	4,260	3,490	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
14/C	1	310239211		m3	184,00	202,03	1,875	2,059	
		Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				202,03	1,880	2,060	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A	1	411354255		m2	15,69	360,74	0,010	0,238	
		Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky v/ln do 50 mm hr. 0.8 mm							
11/A	1	413941121		t	369,00	5,54	0,017	0	
		Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm - nadvahový preklad R1							

Martin Hal'ko
stavebná činnosť

Nová 490/3, 094 34 Bystre
IČO: 40054055 DIČ: 1040700474

Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. 01/09/2019

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Týždeň																
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Prevzatie staveniska	X																
ZEMNÉ PRÁCE	X	X															
ZÁKLADY		X	X	X													
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				X													
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				X	X												
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					X	X	X	X									
OSTATNÉ PRÁCE	X	X	X	X	X	X	X	X									
PRESUNY HMŔT	X	X	X	X	X	X	X	X									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					X	X											
DREVOSTAVBY							X										
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				X	X												
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY										X							
MALBY												X	X	X			
Výčistenie stavby																X	
Odvzdanie stavby a staveniska																	X


V Bystrom, dňa 12.09.2019

zhotoviteľ
Martin Hal'ko
majiteľ

Martin Hal'ko
stavebná činnosť
Nová 490/3, 094 34 Bystře
IČO: 40054055 DIČ: 1040700474

12 09 2019

V Bystrom, dňa



objednávateľ
Mgr. Ľubomír Hřeha
Starosta obce Bystře

Obec Hermanovce nad Topľou

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou, 094 34 Hermanovce nad Topľou

č. 311/2019 – 002

V Hermanovciach nad Topľou dňa 19.08.2019

Obec Bystré
OcÚ, Šarišská 98/20
094 34 Bystré
(IČO: 00332275)

Vec

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Dňa 19.08.2019 ste ohlásili stavebné úpravy a udržiavacie práce na stavbe pod názvom: „MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU V OBCI BYSTRÉ“ - obecnej budovy s.č. 476, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. C-KN 240/2 k.ú. Bystré, ktorej ste vlastníkom (LV č. 941), podľa PD vypracovanej Ing. Michalom Gajdošom, GM - Projektová kancelária, Poľná 15, 080 01 Prešov - autorizovaným stavebným inžinierom.

Popis existujúceho stavu:

Jedná sa o jednopodlažnú budovu bez podpivničenia. Dom smútku je umiestnený na parcele č. 240/2 k.ú. Bystré. Prístup je existujúci z obecnej verejnej komunikácie. Budova je napojená na verejný rozvod el. energie, na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na verejný plynovod existujúcimi prípojkami a tieto sa nemenia. Architektonický výraz budovy prízemná budova so sedlovou strechou vo viacerých úrovniach so štítom a prístreškom hlavného vstupu na čelnej fasáde. Pôdorys budovy je v tvare písmena T. Farebné riešenie: - hnedá strešná krytina z tvarovaného plechu, strešná rímsa obložená dreveným obkladom vo farbe tmavý dub, fasáda so stierkou svetlookrovej farby, soklík so stierkou sivej farby, rámy okien a vonkajších dverí bielej farby, oceľové zábradlia svetlohnedej farby, a klampiarske výrobky z prírodného oceľového pozinkovaného plechu.

Dispozičné riešenie stavby existujúci stav - V 1.NP je hlavný vstup aj vedľajší vstup, obradná miestnosť, sklady a samostatné WC pre mužov a ženy. Pri hlavnom vchode je rampa pre bezbariérový vstup.

Účelové jednotky existujúci stav: - zastavaná plocha 264,92 m²
- úžitková plocha 160,88 m²
- obostavaný priestor: 1475,36 m³

Konštrukčné riešenie existujúci stav - budova je realizovaná v tradičnej murovanej technológii z nosnými stenami murovanými z priečne dierovaných pálených tehál, hrúbka nosného muriva 375 mm a z muriva POROTHERM hr. 400 mm. Existujúce vnútorné nosné stĺpy o 275 mm sú železobetónové. Obvodové murivo je opatrené vápenno-cementovými omietkami a tenkovrstvými stierkami. Zakladanie je na betónových základových pásoch. Izolácia proti zemnej vlhkosti je z asfaltovaných pásov. Stropy sú železobetónové montované z panelov a polomontované z keramických vložiek POROTHERM. Priečky sú murované z



pálených tehál z pórobetónových tvárnic. Okná sú plastové zasklené dvojsklom. Vnútorne steny sú opatrené vápennými štukovými omietkami, sokle sú s keramickými obkladmi. Stropy sú opatrené kazetovým minerálnym podhl'adom. Nášľapné vrstvy podláh tvoria: keramická dlažba a betónová dlažba na hlavnom vstupe pod prístreškom. Vedľajší vstup cez vonkajší chodník ma betónovú zámkovú dlažbu. Strecha je sedlová s dreveným krovom a s krytinou z tvarovaného plechu. Klampiarske výrobky — oplechovanie strechy a dažďové zvody sú z oceleového pozinkovaného plechu. Oplechovanie parapetov okien je z oceleového lakoplastovaného plechu. Zábradlia vnútorných a vonkajších schodišť sú oceleové. Vnútorne dvere sú drevené montované do oceleových CgU zárubní.

Zdravotnotechnická inštalácia - rozvody studenej a teplej vody sú z oceleového pozinkovaného potrubia. Kanalizačné potrubie je liatinové a plastové PVC. Batérie pákové a ventilové. Zariadenia predmetov sú diturvitové. Príprava oteplenej pitnej vody je lokálna v elektrickom zásobníkovom ohrievači. Dažďové vody zo strechy sú odvedené do existujúcej verejnej jednotnej kanalizácie.

Vykurovanie -je riešené pomocou plynových radiátorov umiestnenými pod oknami.

Elektroinštalácia - v budove je zásuvková (230V), svetelná (230V) a motorická inštalácia (230V, 400V). Rozvod je z hliníkových a medených vodičov. Svetidlá sú žiarovkové. Strecha je opatrená bleskozvodom.

Dispozičné zmeny navrhovaný stav: V existujúcom objekte domu smútku bude vstavaný chór so vstupom z navrhovaného vonkajšieho oceleového schodišťa. Tým dôjde k zvýšeniu kapacity domu smútku o max. 20 osôb.

Účelové jednotky navrhovaný stav:

- zastavaná plocha 264,92 m²
- úžitková plocha 182,68 m²
- obostavaný priestor: 1475,36 m³

Dôjde k zväčšeniu úžitkovej plochy domu smútku o 21,8 m². Obostavaný priestor sa nemení.

Búracie práce a ich postup

Pred začatím búracích prác odpojiť dotknuté existujúce rozvody elektroinštalácie v príslušnom elektrorozvádzači, práce smie prevádzať iba odborne spôsobilý pracovník. Taktiež uzavrieť, prípadne odpojiť od centrálného rozvodu dotknuté rozvody teplej s studenej vody ZTI a rozvody plynu.

- vybúranie 1 ks plastového okna 900/3050 a následne otvor po okne zamurovať.
- vybúranie kapiet pre osadenie oceleových nosníkov.
- vybúranie časti podlahy pre realizáciu základov pod navrhované oceleové stĺpy.
- vybúranie nového dverného otvoru 1050/1980 spodná hrana + 2,300 v obvodovej stene

pre vstup do chóru.

Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Súť postupne s postupom prác dopravovať na príľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesmie sa zhromažďovať (táto súť) na podlahách a na stropných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku.

Drážky a vytváranie ostení otvorov v murive a otvorov v strope realizovať výlučne rezaním pomocou píly, alebo kotúča z tvrdokovu s odsávaním prachu.

Konštrukčné riešenie — navrhovaný stav

Vstavbou chóru do existujúcej budovy dôjde k vytvoreniu čiastočného druhého podlažia. Konštrukcia chóru bude oceleová, taktiež aj prístupové vonkajšie schodište bude oceleové. Fasáda budovy sa nemení.

Domurovky obvodového muriva realizovať z tvárnic POROTHERM P 10 MPa na vápenno-cementovú maltu P 5 MPa. Strop pre vstavaný chór a konštrukcia pre vonkajšie schodište bude stáť na oceleových stĺpoch S1 120/120/6, S2 80/80/4 S 3 70/70/4 z uzavretých oceleových profilov - jaklov. Oceleové stĺpy budú mať oceleové roznášacie platne a budú pomocou

oceľových pozinkovaných tyčí a chemických kotiev kotvené do betónových základov. Vnútorne navrhované oceľové stĺpy S1 - 120/120/6 a S2 - 80/80/4 obložiť protipožiarnym sadrokartónom na požiaru odolnosť minimálne 30 minút.

Navrhovaná stropná nosná oceľová konštrukcia pod chór bude pozostávať z : Hlavného nosníka N1 - HEB 240 uloženého do kapsy v obvodovom murive a na navrhovaný oceľový stĺp S1 - 120/120/6. Kapsu v obvodovom murive upraviť a vyrovnáť betónovou roznášacou platňou hr. 40 mm u betónu C 25/30. Hlavného nosníka N2 — HEB 140 uloženého na oceľové stĺpy S2 80/80/4 a tiež uloženého do kapiet v obvodovom murive. Tieto kapsy v mieste uloženia upraviť a vyrovnáť pomocou cementovej malty P 15 MPa hr. 20 mm. Stropných nosníkov N3 — HEB 100 uložených na spodný pás nosníkov N1 a N2 a pripevneným k nim pomocou zvarov. Oceľového trapézového plechu RAN 40/8,8 uloženého na spodný pás nosníkov N3. Do vln plechu vložiť oceľovú armatúru o 8 B 500 a následne zabetónovať betónom C 25/30 s nadbetónovaním nad vinu 50 mm do úrovne vrchného pásu nosníkov N3 — HEB 100. Na vyrovnaný povrch pomocou cementovej nivelačnej stierky bude uložená podlaha z keramickej dlažby hr. 8 mm do flexibilného lepidla. Podhľad pod chórom aj bočné a horné hrany nosníkov N1 a N2 obložiť plným protipožiarnym sadrokartónom na požiaru odolnosť minimálne 30 minút. Na bočné steny a na obklad pod dlažbu použiť protipožiarny sadrokartón do vlhka. Podhľad nad chórom bude po odstránení časti existujúceho kazetového podhľadu nahradený plným sadrokartónovým podhľadom hr. 15 mm protipožiarnym na požiaru odolnosť min. 30 minút.

Doplnenie vnútorných omietok - hladké vápenné štukové. Doplnenie vonkajšej omietky - bude silikátová šúchaná, nanesená na lepiacu maltu so sklotextílnou mriežkou.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní.

Obec Hermanovce nad Topľou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s § 119 ods. 3 posúdila Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona Vám **o z n a m u j e**, že proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác **v rozsahu uvedenom v ohlásení**

nemá námietky.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zákona Vás súčasne **upozorňujeme**, že toto **oznámenie nenahrádza** rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, ako aj nimi uložené podmienky pri realizácii drobnej stavby.

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby ste povinný dodržiavať príslušné slovenské **technické normy**.



Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona: Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu a udržiavacie práce **do dvoch rokov** odo dňa doručenia oznámenia stavebníkovi.

Ing. Martin Ivan
Starosta obce

Príloha: 1 x overená zjednodušená projektová dokumentácia

Doručí sa:

1. Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20, Bystré – starosta obce